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mint 50-50%-ban kozds ajanlattevok, tovabbiakban mint Tervezé kozott az alabbi
feltételekkel:

I. A szerzodés targya
Megrendelé székhely épiiletének gépészeti atalakitasahoz kapcesolodo kiviteli  szintii
tenderterv elkészitése és tervezoi miivezetés biztositasa targyban.

Megrendelé a kozremiikodéshez biztositja a helyszinre vald bejutdst és a tervezési
feladathoz sziikséges adatszolgaltatast. A tervezés folyaman esetleg sziikségessé valo
kiegészitd adatokat a Megrendel6 az igénybejelentést6l szamitott 3 munkanapon beliil
biztositja.

Tervezési munka tartalmi ismertetése: az 1. szamu melléklet szerint, a jelen szerz6dés
alapjan képezi kozbeszerzési eljarasban az ajanlati felhivds miiszaki tartalma és a
vonatkozd jogszabalyok alapjan.

Tervezd tartozik a szerzodésben vallalt kotelezettségének az iranyadd jogszabalyok és
eldirasok szerint eleget tenni, és a tervezési tevékenységet elvégezni.

A tervezdi miivezetés soran elvart feladatok:

A tervezd az épittetd képviseldjeként a miiszaki ellendrrel egyiittmikddve az épitészeti
tervei megvalosulasat szakérté modon ellendrzi.

A tervezé a tervezOi milvezetés szolgaltatast az épitési szerzodés érvénybe lépésétdl
(illetve sajat szerzodéskotését kdvetden) a miszaki atadas-atvételi eljards befejezéséig,
sikertelen miiszaki atadas-atvételi eljaras esetén pedig az eljaras kezdetétdl szamitott
harminc napig teljesiti.

Az épitész €s szakagi tervezok sziikséges idokozokben (éltalaban heti rendszerességgel a
kivitelez6i kooperacids egyeztetés napjan) megjelennek az épitési helyszinen, és
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szemrevételezés Utjan megismerkednek a kivitelezés menetével és mindségével, hogy
dltalanossdgban megallapitsak: a kivitelezés oly modon torténik, hogy a létesitmény, ha
elkésziil, megfelel az épitészeti és szakagi tervezés soran készitett kiviteli tervek
Utmutatdsainak. Ezen tervezéi tevékenység nem jelenti azt, hogy a tervezdk kimeritden és
folyamatosan ellenériznék az elkésziilt vagy készités alatt 4116 munkék mennyiségét és
mindségét, ez az épitési miiszaki ellendr feladata.

- A helyszini szemlék alapjan, mint épitész és szakagi tervezok tajékoztatjak az épittetdt a
kivitelezés menetérél és mindségérél és e mindségében torekszik arra, hogy megévija az
¢pittetot a hibas vagy hidanyos kivitelezéstol.

- A szakért6 tervezd az épitési vallalkozonak kozvetleniil nem ad utasitést, nem irdnyitja
munkajat, nem feleldés a kivitelezés soran alkalmazott technologiakért, eljardsokért,
eszkdzokért, az épitési munkak sorrendjéért és menetéért, az élet- és vagyonbiztonsag
érdekében hozott intézkedésekért és betartatdsukért, mivel ezek az épitési vallalkozo és a
felel6s miiszaki vezet6 felelosségi korébe tartoznak.

A tervezd részt vesz a miiszaki atadas-atvételi eljarasban, és nyilatkozik, hogy a munkarész
vagy a létesitmény az épitészeti tervek szerint késziilt.

Az épitész tervez0 nyilatkozata a miszaki atadas-atvételi eljarasban a helyszini szemléken
nyert tdjékozottsdgan, a miiszaki ellenor ajanlasan, a kivitelez6 4ltal szolgaltatott adatok,
valamint a hatosagilag vagy az épitési szerzodésben el6irt vizsgalatok eredményén alapul, és
annak megallapitdsara szoritkozik, hogy az elkésziilt létesitmény a tervezd tdjékozottsaga,
ismerete és meggy6zodése szerint megfelel az épitészeti tervezés sordn a terveiben
foglaltaknak.

I1. A szerzddés teljesitése, hataridok

1. Tervszolgaltatds mennyisége

- Példanyszamok:

- Kiviteli szintii dokumentéciok: 10 pld.
- Arazatlan koltségvetés: 10 pld.
- Arazott koltségvetés: 2 pld.

- A dokumentaciét papir alapon és 2 db DVD-re irva (szoveges rész Word, tervek PDF,
koltségvetések szerkeszthetd Excel formatumban) kell benyujtani.

A tervek elkészitési dijanak tartalmaznia kell a csatolt tervezési szerzddésben eldirt
valamennyi munkarészt 4talanydijként, tovabba a felmeriilé szakhatosagi engedélyek dijait,
valamint az esetleges sziikséges szakmérnokok, szakértok dijait is, igy kiilondsen az
akaddlymentesitési, faldiagnosztikai, faanyag és gombavédelmi szakértd, tiizvédelmi szakérté,
sth.. dijat) A feltardsokhoz és egyéb vizsgalatokhoz sziikséges bontasi és helyreallitasi
munkédk elvégzése a Tervezd feladata. A dij tartalmazza a tervezési szerzédésben rogzitett
tervez6i miivezetési feladatok ellenértékét is, talanydijként.

A szolgéltatas alapjaul szolgédlé kivitelezés teljes idGszakdban kéthetente 1 napon (4
munkaédriban) vagy ezen idémennyiségben elosztva kiilon napokon kételes tervezoi
miivezetést ellatni.

A szerzOdéses kotelezettségei akkor tekinthetok teljesitettnek, ha a projektek keretében kotott
épitési szerzodésekben villalt kitelezettségek teljesitésre keriiltek, igy a teljesitési hataridd az
¢épitési szerzodések tényleges teljesitése soran felmeriilé okokbdl eltérhet a tervezettél, igy
jelen szerz6dés idotartaménak ebb6l ered6 megvaltozasa nem tervezhetd, a tervezdi
mivezetésre vonatkozé rendelkezésre éllas az épitési szerzOdések lezarasdig a nyertes
ajanlattevo kotelezettsége.



2. A teljesités médja: kdzvetlen kézbesités.

3. A teljesités helye:
MTA Szegedi Biologiai Kutatokdzpont 6726 Szeged, Temesvari krt. 62.

4. A teljesités hatarideje:
A tervek leadasénak hatérideje: a szerzodéskotést kovetd 60 nap

A fenti teljesitési hataridéket kovetd 5 munkanapon beliil a Megrendeld a Tervezdnek irasban
észrevételt tehet abban az esetben, ha a tervek nem felelnek meg a felhivasok vagy a tervezési
feladatokat tartalmaz6 dokumentaciok eldirasainak.

A Megrendel6 az észrevételben indokléssal kiegészitve leirja a tervekkel szemben tamasztott
kifogasait, amelyeknek a Tervezd megalapozottsdag esetén koteles eleget tenni az
észrevételben kikotott iddtartam végéig, amely legfeljebb az észrevétel atadasat kovetd S.
munkanap lehet. Ezen id6tartam vége utan kezdédik a Tervezd szavatossagi, jotallasi és
kotbérfizetési kitelezettsége.

A Tervezbnek a kivitelezés teljes iddszakaban kell biztositani a tervezéi szerzddésben eléirt
kozremiikodést, a tervezdi miivezetést, de amennyiben a kivitelezés a tervek atadasatol
szamitott 24 honapon beliil nem fejezodik be, akkor ezen idépontig kell rendelkezésre allni.

A kivitelezés tervezett ideje: 2014.09.15 - 2015.04.30.

II1. A Tervezési dij, fizetési feltételek

1. Tervezéi dij: netté6 osszeg: 13.880.000,-Ft+ AFA: 3.747.600,-Ft, osszesitve brutto:
17.627.600,-Ft
A tervek elkészitési dijanak tartalmaznia kell a csatolt tervezési szerzédésben el6irt
valamennyi munkarészt atalanydijként, tovabba a felmeriild szakhatdsagi engedélyek
dijait, valamint az esetleges sziikséges szakmérnokok, szakértok dijait is, igy kiilonosen
az akaddlymentesitési, faldiagnosztikai, faanyag és gombavédelmi szakértd, tiizvédelmi
szakértd, stb.. dijat) A feltarasokhoz és egyéb vizsgalatokhoz sziikséges bontisi és
helyredllitisi munkék elvégzése a Tervezd feladata. A dij tartalmazza a tervezési
szerzOdésben rogzitett tervezoéi miivezetési feladatok ellenértékét is, atalanydijként.

A jogszabdly szerint a Megrendel6t terhel6 dij/illeték szamlaval igazolt Osszegét a

Megrendeld koteles a Tervezo részére megfizetni.

2. Az AFA megtéritése a mindenkor hatilyos AFA-t szabalyozé jogszabalyok szerint
torténik.

3. A szamla kiegyenlitése atutaldssal torténik, a Tervezd Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett
12067008-00127394-00100007 szamu szamlajara.

4. Fizetési feltételek:

Elélegfizetés

Megrendel6 eléleget nem fizet.

A szolgaltatas ellenértékét az ajanlatkéré az igazolt teljesitést kovetden, szamla ellenében a

Ptk. 6:130. § alapjan teljesiti 4tutaldssal, az alabbiakban ismertetett részletekben. Az

ajanlatkéro eldleget nem biztosit.

Részszamldk, végszamla:

1. részszamla: a tervek igazolt atvételét kovetGen nyujthato be, a tervezoi dij 90%-ara

2. részszamla: a kivitelezési munkateriilet atadasat és a tervismertetést kvetden, a tervezéi dij

5%-éra

Végszamla: a kivitelezés sikeres miiszaki atadas-atvételének befejezését kovetden, a tervezdi

dij 5%-éara
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A Megrendel6 a szerzodés teljesitésének elismerésérol (teljesitésigazolds) vagy az elismerés
megtagadasar6l legkésébb a Tervezd teljesitésétdl, vagy az errdl szolo irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon belill irdsban koteles nyilatkozni. Szerzddésszerii
teljesitésnek mindsiil, ha a tervek teljes koriiek. Nem tagadhaté meg a tervek étvétele, ha az
kis részletkérdésekre vonatkozo, hidnypotlas soran javithatd, nem jelentés hibaban szenved,
amelyet a tervezé vallal kijavitani.

Fizetési hatarido: a fizetési hatarid6 a szamla Megrendelé altali kézhezvételének napjat
kovetd 30 nap.

IV. A Tervezo jogai és kitelezettségei

1. A Tervezé jogosult a II. pont alapjan rogzitett hatarid6t megel6zoen teljesiteni.

2. A Tervezd a tervdokumentéciot a szerzddés létrejottekor hatalyban 1évo, a tervezésre
vonatkoz eldirdsok (jogszabdlyok, szabvanyok, szabélyzat stb.) figyelembe vételével, a
megoldds modjat specidlisan szabalyozd eldirasoknak megfeleléen késziti el. Ha a
tervdokumentacié ennek megfelel, a teljesités e vonatkozasaban szerzédésszerti.

3 A Tervezd kijelenti, hogy a IIl. pontban meghatarozott véllalasi dij jogi természetét
illetéen dtalanydij, amely a szerzédésszerli teljesités vonatkozasdban minden koltséget
magéban foglal, mind a tervezés, mind a tervezési miivezetés kdrében.

4. A Tervezd szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek nincsen olyan joga,
amely a Megrendeld felhasznal6i jogat akadalyozna, vagy korlatozna.

5. AIL1. pont szerinti példanyszamot meghaladé igény bejelentése esetén Tervezd csak a
dokumentélas koltségeit szamolhatja fel a tobbletpéldany dokumentaciok ellenértékeként.

6. Az elkészitend6 tervdokumentacioban foglalt szellemi alkotds a Tervezd tulajdona

lesz, de a tervezési dij megfizetésével a Megrendelé megszerzi a tervdokumentacié szabad,

korlatozasmentes felhaszndloi jogat, amely alapjan a Tervezé eldzetes jovahagyasa nélkiil (de
tdjékoztatdsa mellett) jogosult azt teljes korben és korlatlan ideig felhasznalni,
tovabbtervezésre masnak 4tadni, ezzel kapcsolatban a Tervezének tovabbi igénye nincs.

1. A tervhiba vagy hidnyossag, illetve a kivitelezéshez sziikséges tervez6i tervértelmezés,

pontositds esetén a Tervezd tovabbi dij felszamoldsa nélkiil koteles a kivitelezés

biztositasdhoz tervez6i megoldasokat adni, illetve a hibas terveket kijavitani, pontositani és
értelmezni, ennek biztositdsa korében a kivitelezés helyszinén sziikség szerint megjelenik,
illetve amennyiben ez lehetséges, gy sajat székhelyérol biztositja a tervezdi tdimogatast.

8. Tervezd koteles, a kivitelezésre kiirt kozbeszerzési eljaras soran feltett, tervezéssel

osszefiiggd kérdésekre - tobbek kozott a betervezett anyagok és berendezések kivaltdsara

megajanlottak megfeleloségére, és elfogadasara torténd nyilatkozéssal -, a Megrendel§ altal
megadott hataridére valaszolni.

9. A Tervez6 a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan véllalja, hogy

a) nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan kdltségeket,

melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag

tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd addkoteles jovedelmének csdkkentésére
alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld

szamara megismerhetévé teszi és ezen pont szerinti ligyletekr6l az Megrendel6t

haladéktalanul értesiti.

10. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan

hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatasarol

gondoskodni tudjon — ha

a) a Tervez6ben kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdaséagi tarsasag,

amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.



b) a Tervezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

11. A 10. pont szerinti felmondas esetén a Tervezé a szerzodés megsziinése elott mar
teljesitett szolgaltatds szerzddésszert pénzbeli ellenértékére jogosult.

V. A Megrendeld jogai és kitelezettségei

1. A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzdés targyat képezé munka pénziigyi fedezete

rendelkezésére all.

2. Megrendeld — fizetési késedelme esetén — kételes a Ptk. szerinti mértékii késedelmi kamat

megfizetésére.

A Megrendelé koteles a II. pontjaban rogzitett hataridot megel6zo szerzOdésszerii

teljesitést elfogadni.

4. Amennyiben a Tervez$ az allaspontok egyeztetése céljabol egyes tervrészleteket a
Megrendelének 4tad, a Megrendel6 éllaspontjat — a tervrészletek hozza valo
megérkezését kovetd 6 munkanapon beliil — irasban kozli a Tervezovel.

5. Megrendeld az I. pontban meghatarozott tervezémunka elkészitéséhez sziikséges adatokat
és iratokat, amennyiben Tervezd kéri, a Tervezonek hidnytalanul atadja:

6. Megrendel¢ koteles gondoskodni arrdl, hogy a Tervezd a tervezési munkahoz sziikséges
mértékben a helyszint megtekinthesse, és oft a sziikséges tervezési- felmérési
cselekményeket elvégezhesse.
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VI. Egyiittmiikodés

1. A kivitelezés soran a felek egyiittmiikodni kotelesek. Egyik fél kitelessége a masik felet
haladéktalanul értesiteni, ha szerzodéses vagy jogszabélyi kotelezettségének teljesitése
akadalyozva illetve veszélyeztetve van, vagy lehet.

Felek képviseloi:
Megrendel6 képviseldi:
Név: Fekete Jozsef Név: Fiilop Ferenc
Telefon: 30/440-4575 Telefon: 30/428-8477

E-mail: fekete.jozsef@brc.mta.hu E-mail: fulop.ferenc@brc.mta.hu
Tervezd képviseléje: Novak Péter 30/2074204 novakepitesziroda@t-online.hu

2. A szerzbdésben foglalt miiszaki tartalom, dij vagy egyéb vallalasi feltétel
megvaltoztatasira irdnyulé szandék esetén, a szerzédést a felek csak kozos
megegyezéssel — a Kbt.-ben eldirtak szerint - modosithatjak. A Tervezon kiviil allo okbol
bekovetkezd esetleges meghiusulas esetén a Tervezd az addig mar elvégzett munka
leszamlézdséra jogosult. A jelen szerzddés alapjan szolgaltatott terv, vagy annak egyes
részeinek a megvaltoztatasahoz (moddositasahoz) Tervezd elézetes ¢s irasbeli
hozzajérulisa a jelen szerzddés idébeli hatalya alatt sziikséges, azt kovetéen —
figyelemmel a jelen szerzodés IV. fejezet 6. pontjara.

3. Ha az I pontban meghatarozott tervdokumentacié elkészitéséhez, e szerzOdés
megkotésekor nem ismert tovabbi adatszolgaltatds, kozbensd intézkedés vagy helyszini
bejaras vélna sziikségessé, igy Megrendel6 a Tervezé irasbeli megkeresésétél szamitott 5
napon beliil a sziikséges intézkedést megteszi.

4, A Tervezd teljesitésében — a kovetkezd bekezdés szerinti kivétellel — koteles
kézremiikodni az olyan alvéllalkozo és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt
vett az ajanlattevé alkalmassdgénak igazolasdban. A Tervezd koteles a Megrendelének a
teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjeldlt alvallalkozo helyett igénybe
venni kivant — alvéllalkozo bevonasét bejelenteni, amelyet az ajénlatdban nem nevezett

N 5



meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni
kivant alvéllalkozé nem all a Kbt. 56. § szerinti kizaré okok hatélya alatt.

5. Az olyan alvallalkozé vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési
eljarasban részt vett az ajénlattevé alkalmassaganak igazolésaban, csak a Megrendel6
hozzéjaruldsaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a
szerzddéskotést kovetben — a szerzddéskotéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében —
beallott lényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozo bizonyithat6 hibds teljesitése miatt a
szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjeldlt alvéllalkozoval, és ha
a Tervezd az u0j alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek a kozbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozoval egyiitt
felelt meg.

6. A Tervezd, alvallalkozo teljesitési kotelezettségét teljesitheti a Tervezd vagy a nem
természetes személy alvallalkozo jogutddja, ha ezek valamelyike, mint gazdaségi tarsasag
atalakul vagy a szervezet jogutodlassal megsziinik.

7. Alvéllalkozok: a kdzbeszerzési eljardsban csatolt nyilatkozat szerint alvéllalkozé nem
keriil bevonasra.

VII. Szavatossag

1. A Tervezd késedelmes teljesitése esetére a felek kotbért kotnek ki, melynek napi 8sszege
a netté megbizasi dij 1%-a, de maximum a szerzdéses Osszeg 15%-a. A tervezoi
miivezetés korében napban meghatérozott teljesités késedelme esetén a késedelmi kotbér
20.000,-Ft /nap.

VIII. Egyéb rendelkezések

1. Szerzédé felek esetlegesen felmeriild vitds kérdéseiket békés tton igyekeznek rendezni.
Amennyiben nem tudnak egyezségre jutni, ugy — perértéktol fliggden- alavetik magukat a
Megrendeld székhelye szerinti Birosag illetékességének.

2. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V. tv.)valamint a
hatalyos jogszabélyok rendelkezései az irdanyadok.

A jelen megéllapodas egymassal sz6 szerint megegyezd 5 (6t) eredeti példanyban késziilt,
amelyeket szerz6d6 felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt kdvetden, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagyolag alairtak.

Szeged, 2014. aprilis 22.

Megrendeld részérol: Tervezd réseésdlyit “szirona
KFT.
6721 Szeged, Timér u. 8/B
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