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Vallalkozasi szerzodés

mely létrejott a MTA SZBK (6726 Szeged, Temesvari krt. 62. adészam: 15300564-2-06)
mint Megrendeld, valamint a DOMI Epiiletgépészet Kft. (Cim: 6728 Szeged, Keresked6 koz
4., Adoazonositd szam: 13988900-2-06, Cégjegyzek szam: 06-09-011401), mint Vallalkozo
kozott az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

1. A szerzo6dés targya:
I.I. A Megrendelé6 megrendeli. a Vallalkozo elvallalja a Szegedi Biolégiai
Kutatokozpont épiiletének 1. részajanlati kor: gépészeti atalakitisa a melléklet
szerinti miiszaki tartalommal.
A teljesités helye:
Szegedi Biologiai Kutatokozpont Szeged, Temesvari krt. 62.
1.2. A Megrendel6 és a Vallalkozo rogziti, hogy az el6z6 pontban meghatarozott munkak
terjedelmét, miszaki tartalmat az 5/E/2014/SZBK eljarasi szamu a kozbeszerzési
ajanlattételi felhivas és dokumentacio, a hozza kapcsolodd tervdokumentacio, adott
esetben engedélyek. a hatosagi eloirasok, a kdzbeszerzési eljaras soran tartott helyszini
bejaras jegyzokonyve és a nyertes ajanlat foglaljadk magukban. A kivitelezés nem
engedélykoteles.
1.3. A Villalkoz6 a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozaséhoz sziikséges
mértékben ¢€s az elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette
meg.
1.4.Az igényelt teljesités MSZ szerinti I. osztalyu, illetve az egyéb jogszabalyoknak,
hatoségi el6irasoknak, szabvanyoknak megfelelé, valamint a rendeltetésszerii hasznélatot
biztosito terjedelemben és minGségben torténik.

2. Vallalkozasi dij:
2.1. A teljes vallalasi ar:
1. részajanlati kor (gépészeti atalakitas)

Vallalkozoi atalanydij netto: 299.419.474,- Ft
Tartalékkeret (5%) 14.970.974,- Ft
27% AFA: 84.885.421,- Ft
Vallalkozoi dij brutto: 399.275.869,- Ft

2.2. A Villalkozd kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatérozott vallalkozéi dij atalanydij, a
szerzOdésszerli teljesités vonatkozasaban minden, a 1.2. pont szerinti miiszaki tartalomnak
megfeleld munka koltségét magéaba foglalja.

A Villalkozonak a helyszini bejarason megismert, a leirt miiszaki tartalomban elvért
kivitelezést kell a tervek alapjan megvalositani, a koltségvetés csak alapul szolgal az
ajanlat bedrazasahoz, azonban a kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni kell
az elvért teljes miszaki tartalmat. A Villalkozo az atalanydijért elvégzi az esetleg
felmeriilo tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetési részébol
hianyzik. A tobbletmunka koltsége csak akkor szamolhatd fel, ha az a szerzddés
megkotésének idopontjaban nem volt elorelathatd (Ptk. 6:244-245. §). A vallalkozo a
szerzodésben meghatarozott dijért mindazokat a szolgédltatisokat koteles nyujtani,
amelyek a szerzodésszeri teljesitéshez, a megrendelt mii rendeltetésszer(i hasznalatanak
biztositasahoz sziikségesek. Potmunkaként csak a Megrendel 4ltal a szerzddés megkotése
utan elrendelt munkak tekinthetok. Ha a felvallalt munkaeredményt allitja eld, az ehhez
sziikséges tevékenység terjedelmétdl, mennyiségi Osszetevoitdl fiiggetleniil az eldre
kikotott dij érvényesithetd. A Vallalkozonak a tervtdl részben eltéré tartalommal vald
kivitelezés sem ad alapot a tételes elszamolasra. Az atalanydijbdl levonasra helyezni csak



azon koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos
dijtételeket tartalmazzak.

3. Fizetési feltételek:

3.1. Fizetési litemezés

A Villalkozo 3 részszamlat és 1 végszamlat jogosult benyujtani ugy, hogy a részszamla
benyujtasanak a feltétele, hogy az adott részszamlahoz tartozé miszaki tartalom teljesiiljon,
az abban elszamolni kivant berendezések beépitésre keriiljenek.

1. részajanlati kor:

1. részszamla: Labor I. item ¢és izotop szamy specialis helyiségek VRF rendszerének
elkésziiltekor a teljes netto dij 20 %-a mértékeéig

2. részszamla: Laborépiilet 1. iitem hiitési-fiitési csdvezeték rendszer kiépitése, fan coilok
elhelyezése a teljes nettod dij 40%-a mértékéig (esetleg ezt lehet 2 részre bontani)

3. részszamla: a 2 db folyadékhito tetore torténo telepitése utan (elektromos betap. vezetékek
kiépitésével) a teljes netto dij 20%-a mértékéig

Végszamla: a teljes kivitelezés befejezése, és hianytalan. eredményes miiszaki atadasa utan, a
191/2009.(1X.15.) Korm. rend. eléirasai szerint a teljes dij fennmaradé 20-a.

3.2. El6legfizetés:
A Megrendeld igény esetén eldleget fizet, az eléleg maximalis mértéke a szerzodésben foglalt

teljes ellenszolgaltatasbol 5%-anak megfeleld Osszeg, de legfeljebb 68 millio forint a Kbt.
131. § (1) bekezdése alapjan.

Az eloleget a Megrendelé a Vallalkozo kérésére legkésdbb az épitési munkatertilet atadasat
kovetd 15 napon beliil kiteles kifizetni.

Az eldlegkérés feltétele: A Vallalkozonak a szerzodés alairasat koveté 3 munkanapon beliil az
eléleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szolo hatéllyal, az eldleggel
megegyez6 Osszegl, feltétel nélkiili és visszavonhatatlan biztositékot kell adnia a Kbt. 126. §
(1) bekezdés alapjan, a (6) bekezdés a) szerinti formaban Megrendelé részére Megrendeld
jogosultként vald megjellésével. Az eloleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor
keriilhet sor, ha a Vallalkozo az eloleg visszafizetésére vonatkozo kotelezettségét —
Megrendel§ irasbeli felszolitasara - 5 munkanapon beliil nem teljesitette.

Elszamolas az eléleggel: részszamlaban és a végszamlaban ardanyosan.

A szamla kiallitdsa a hatdlyos AFA torvénynek megfeleléen torténik.

A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzodés targyat képezd munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre all. A szamla kiegyenlitése atutalassal torténik, a Vallalkozo PARTISCUM XI
Takarékszovetkezet 57600101-11084581-00000000 szamu szamlajara.

A kivitelezés ellenértékét a Megrendeld az igazolt teljesitést kdvetden, szamla ellenében a
306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hataridon beliil atutalassal teljesiti, az
alabbiakban részletezettek szerint.

3.3. Fizetési folvamat

A Kkivitelezés ellenértékét az ajanlatkérd az igazolt teljesitést kdvetden, szamla ellenében a
306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hataridon beliil atutaldssal teljesiti, az
alabbiakban részletezettek szerint.

14. § (1) Az ajanlatkéroként szerz6do fél, vagy - eurdpai unids tamogatéds esetén szallitoi
kifizetés sordn - a kifizetésre koteles szervezet (e § alkalmazaséban a tovabbiakban egyiitt:
ajanlatkéroként szerzodo fél), amennyiben az ajanlattevoként szerz6dd fél a teljesitéshez
alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéroen a kovetkezd
szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:



a) az ajanlattevoként szerzodé felek legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziilik melyik mekkora Osszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az Gsszes ajanlattevoként szerzodo fél legkésobb a teljesités elismerésének idopontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az éltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlleg felhivja az alvallalkozokat,
hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) az ajanlattevoként szerzodo felek mindegyike a teljesités elismerését kovetoen allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevoi
teljesités mértékeét:

d) a c¢) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéroként szerzodo fél tizendt napon beliil atutalja az ajanlattevoknek:

e) az ajanlattevoként szerzodo fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait vagy az
adozas rendjérol szolo 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval kitott szerzodésben
foglaltak szerint az alvéallalkozdi dij egy részét visszatartja;

/) az ajanlattevoként szerzodo felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak
masolatait, vagy az alvallalkoz6 koztartozast mutatod egylittes addigazolasanak masolatat az
ajanlatkéroként szerzo6do félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéroként szerzodo fél
megallapithassa, hogy az ajanlattevoként szerzodé fél jogszeriien nem fizette ki a teljes
Osszeget az alvallalkozdnak);

g) az ajanlattevoként szerzodd felek altal benyujtott szamlaban megjeldlt, fovallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéroként szerzo6dd fél tizendt napon beliil atutalja az
ajanlattevoként szerz0d6 feleknek, ha o0k az alvallalkozokkal szembeni fizetési
kotelezettségiliket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették;

h) ha az ajanlattevoként szerzodo felek valamelyike az ¢) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradé részét az ajanlatkérd 6rzi és az
akkor illeti meg az ajanlattevot, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember nem
jogosult az ajanlattevo altal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére;

4. A teljesités ideje, hataridok:
4.1. Munkalatok ¢és befejezése: A Kivitelezést a szerzodéskotést kivetben az alabbiak
szerint kell teljesiteni:
A kivitelezést a szerz6déskotést kovetd 10. napon beliil atadott munkateriilet atvételének
napjan kell megkezdeni és 245 naptari nap alatt befejezni, majd 60 hénap idészakban a
jotallast biztositani, tovabba a jotallas els6é 24 honapjaban a gyari karbantartas
téritésmentes ellatasa mellett.
Ajanlatkéro szakaszosan tud munkateriiletet atadni, a kdzbeszerzési miszaki leirasban
rogzitettek szerint.
A Villalkoz6 a teljesités korében koteles elfogadni és figyelembe venni, hogy a
kivitelezés folyamatosan iizemel6 épiiletben folvik, ezt a munkaszervezés tervezésekor
vegy¢€k szamitasba.
4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabol
akadalyba (itkozik, ugy ezen id6szakban a teljesitési hataridé naptéri napja nyugszik, az a
teljesitési hataridé folyasat megakasztja és az akadaly megsziinésekor djraindul. Ezen
akadalyoztatas miatti véghataridé modosulas nem mindsiil szerzédésmédositasnak. azt a
felek az épitési naploban rogzitik.
4.3. A felek a munkateriilet atadasakor heti bontasu kivitelezési titemtervet készitenek,
melyet 2 hetente pontositanak.



5. A Vallalkozo jogai és kotelezettségei:
5.1. E szerzodés keretében — tekintettel a szerzodés atalanydijas természetére — a
Villalkozo elvégzi mindazon munkékat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin
¢s a dokumentacido miiszaki tartalma (az 1.2. pont miszaki iratai) ismeretében, kelld
szakmai gondossaga mellett szamolhatott. az igényelt teljesitéshez sziikséges (miszaki
sziikségesség), még akkor is ha azt a kdltségvetés tételesen nem tartalmazza.
5.2. A tobbletmunka koltsége csak akkor szamolhato fel, ha az a szerz6dés megkotésének
idopontjaban nem volt elorelathatd (Ptk. 6:244-245. §) Ezen koltséget a tartalékkeret
terhére, elozetesen a Megrendeld miiszaki ellenérének épitési naploba tett bejegyzése
alapjan, a kotelezettségvallalasra jogosult irasbeli megrendelése esetén lehet elszamolni..
Ilyen esetben, a Megrendeld naplobejegyzését megelozoen a Vallalkozo a miszaki
tartalmat, a koltségvonzatokat és a teljesitési hataridot érintd irdsos ajanlatot tesz. Az
ajanlatban a szerzodés mellékletét képezo koltségvetés arait kell alkalmazni. Az eredeti
koltségvetésben nem szereplo tételek vonatkozasaban, az arban Megrendelo és Vallalkozo
megegyezik, melynek alapja a felhasznalt anyagok tényleges egységara (beszerzési dra
szallitassal), a TERC anyag-és id6normai, valamint Netté 2422.- Ft/ora szak— és
segédmunka atlag rezsioradij. A 5 %-os tartalékkeret csak a tobbletmunkak elvégzésére
hasznélhato fel. e tételeket a kivetkezd részszamlaval illetve a végszamlaval egyiitt lehet
elszamolni. A koltségelszamolast jelentd tobbletmunkak kivitelezési idotartamaval a
befejezési hataridé meghosszabbodik, kiilon szerz6désmodositas nélkiil.
5.3. Vallalkozé a munkavégzés kiomyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja at.
5.4. A munkateriilet Orzésérol, tiiz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet atvételét
kovetden, a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasaig, a Vallalkozo gondoskodik.
5.5. Vallalkoz6 a munkara biztositast kot 50 millio forint /kar és 100 millié forint / év
limitésszeggel, melyet a munkateriilet atadasakor bemutat.
5.6. A Kkivitelezéssel kapcsolatos hatosagi intézkedésekbol, birsagokbol eredd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.7. A Vallalkoz6 tudomasul veszi. hogy fokozott elozetes tajékoztatasi (épiileten beliili
munkat gatlo, illetdleg jelentésen zavard, zajos, poros munkafazis) kotelezettség terheli
arra figyelemmel, hogy a kivitelezés kozben az épiiletben a munkavégzés folyik, azt csak
szakaszosan, elore tervezetten lehet felfliggeszteni. A kivitelezéssel kapcsolatos
épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirasok megszegésébol szarmazd kovetkezmények a
Villalkozot terhelik.
5.8. Vallalkozo koteles sajat koltségeén a hasznalatbavételi engedélyezés soran a hatdosagok
részerol eloirt munkak elvégzésére.
5.9. Minden anyagnak. elore gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkéanak
melyet a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak ¢és az elvégzett munkanak a Magyar
Szabvéanyokban eldirt 1. 0. mindségiieknek, tovabba a Megrendel6 utasitasaival
¢s a szerzodés miiszaki tartalmaval. valamint annak mellékleteivel
osszhangban kell lennie.

b) A mindsitéshez sziikséges mindségi tantsitvanyokkal kell rendelkeznie.

c) A miszaki atadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a sziikséges (szakhatosagi)
engedélyek megléte. :

5.10. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a teljesitésében kiteles kizremiikddni az olyan
alvallalkozd ¢és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo
alkalmassaganak igazolasaban. A Vallalkozo koteles a Megrendelonek a teljesités soran
minden olyan- akar a korabban megjelolt alvallalkozoé helyett igénybe venni kivant —
alvallalkozo bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egylitt nyilatkoznia kell arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo
nem all a Kbt. 56. § szerinti kizaré okok hatalya alatt.



5.11. Az olyan alvéllalkozdé vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési
eljarasban részt vett a Vallalkozo alkalmassaganak igazolasaban, csak a Megrendeld
hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozd, ha a
szerzOodéskotést kdvetoen — a szerzodéskotéskor elore nem lathatd ok kévetkeztében — beallott
lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozd bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerzodés
vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjeldlt alvallalkozoval, és ha a Vallalkoz6 az
4j alvallalkozoval egyiitt 1s megfelel azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek, melyeknek
a Vallalkozo a kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

5. 12. A Villalkozo kételes a jotallas elsé 24 honapjaban a Hiito fiité rendszer minden olyan
elemének (pl. VRF berendezések, folyadékhitok illetve a fancoil berendezések) tekintetében
a gyari kotelezo karbantartést is téritésmentesen elvégezni. ahol ez el van irva. Ennek sordn
sem kiszallasi dijat, sem napidijat nem szamolhat fel.

6. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei:
6.1. Megrendeld eldteljesitést elfogad.
6.2. Megrendeld a szerzodéskotést kovetd 10. napon biztositja a munkateriiletet.
6.3. Megrendeld téritésmentesen a viz ¢és az elektromos energiavételezés lehetoségét
biztositja.
6.4. Megrendelo fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a
Vallalkozonak a Ptk. eldirasai alapjan.
6.5. Megrendel6 utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
6.6. A megrendel6 altal alkalmazott miszaki ellendrok a szerzodéses feltételek
tekintetében jognyilatkozat tételére nem jogosultak. A Megrendeld nevében az épitési
naploban jognyilatkozat tételre és kotelezettség vallalasra vagylagosan jogosult személy:
Fekete Jozsef osztalyvezeto Tel.: 62/599738: 599740.
Fiilop Ferenc osztalyvezeto Tel.: 62/599738; 30/4288477

7. Egyiittmikodés:
7.1. A kivitelezés soran a felek egyiittmiikddni kotelesek. Egyik fél kiteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési naploba torténd bejegyzéssel. telefonon és irasban), ha
szerzddéses vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akadalyozva illetve
veszélyeztetve van vagy lehet.
Megrendel6 képviseldje:
Fiilop Ferenc
Tel.: 62/599738; 30/4288477
mail: fulop.ferenc@bre.mta.hu
Fekete Jozsef
Tel.: 62/599740; 30/4404575
Mail: fekete.jozsef{@brc.mta.hu

Villalkozo képviseloje:
Tirk Miklos foépitésvezetd
Tel: 62/426-037, 30/326-3571
Email: muszak@domi87.hu
Kira Gaborné gépészeti épitésvezetd
Tel.: 62/426-037, 30/462-3504
Email: megujulo@domi87.hu
Padi Gabor szakipari épitésvezetd
Tel.: 62/426-037, 30/474-7786
Email: padi@domi87.hu




7.2. A Vallalkozoé koteles elektronikus épitési naplot vezetni, az arra vonatkozd
jogszabalyi eldirasok szerint. Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a 7.1. pontban
meghatarozott személyek.

7.3. Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzések az iranyadok. Felek az épitési
naploban irasban rogzitenek minden olyan koriilményt, tényt, adatot, amely a
megvalositassal kapcsolatos. A felek nyolc napon belill tehetnek egymas bejegyzésére
joghatalyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kitelezo.

7.4. Az eltakarasra keriilé munkarészek elozetes ellenérzésére a Vallalkozé a Megrendel6t
az eltakards elétt 3 (harom) munkanappal koteles felhivni, épitési naplon keresztiil,
valamint telefon és email értesitéssel.

7.5. Vallalkozo kezdeményezheti a tervben szereplé miszaki megoldas helyett, hasonlo
miiszaki tartalom, de azonos mindségli megoldas alkalmazasat a Megrendelovel t6rténd
egyeztetés alapjan, amennyiben az ajanlataban vallalt miszaki megoldast megvaldsitani
rajta kiviil all6 ok miatt nem lehetséges. Alkalmazasahoz Megrendeld irdsos engedélye
sziikséges.

7.6. Villalkozo koteles allando helyszini képviseloje altal biztositani a sziikséges
feliigyeletet, iranyitast valamint az 6rzést a kivitelezés folyaman.

7.7. A Megrendelé a szerzodés teljesitése soran az épitési naplo adatai alapjan koteles
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozo vesz részt.

8. A szerzdédést biztosité mellékkotelezettségek/kellékszavatossag:
8.1. Vallalkozo a kivitelezésért teljes kori jotallast vallal 60 honap idétartamra. A
jotallasi idon beliil a Vallalkozé a Megrendel6 altal jelzett hibakat a bejelentést kovetd 8
munkaoran beliil, azt kovetden pedig a kotelezd szavatossagi idon beliil a Megrendeld
altal bizonyitottan a Vallalkozo érdekkorébe tartozo hibak kijavitasat 10 napon beliil
megkezdi és a miszakilag indokolt idétartam alatt befejezi. Ellenkezd esetben a
Megrendel6 jogosult a munkat massal elvégeztetni a Vallalkozo terhére. A jotéllasi
idoszakban semmilyen koltség (pl. kiszallasi dij, kilométerdij, munkadij, a javitaskor
kotelezoen cserélendd fogyodanyagokon feliil egyéb anyagkdltség stb.) nem szamolhatd
fel.
8.2. Késedelmi ¢és hibés teljesitési kitbér: a vallalkozo koteles a szerzodésben rogzitett
hataridével kapcsolatos késedelem esetén illetve hibas teljesités esetén a Megrendel erre
irdnyul6 igénye szerint kotbért fizetni. A napi késedelmi kotbér dsszege a vallalkozoi
netto dij 0,5 %-a, de legfeljebb a nettd dij 15%-a. A hibas teljesités kotbérosszege hibaval
¢rintett munkarész vallalkozoi nettd dij 15%-a. A kotbér a késedelem teljes idészakara
érvényes. A kotbér dsszegét a vallalkozo dij szamla benyujtasaval szemben a szamviteli
szabalyok szerint kell kiallitani és megfizetni.
8.3. Meghitsulasi kotbér: a véllalkozo koteles a munka - vallalkozonak felrohatd okbol
torténd - meghitsulasa esetén meghiusulasi kotbért fizetni. A meghitsulasi kotbér mértéke
a nettd szerzodéses dsszeg 20 %o-a.
8.4. A Villalkozo a szerzodéskstéskor a szerzodés szerinti végsé teljesitési hataridoig
érvényes, a nettd szerzddéses ellenérték 5 %-anak megfeleld Osszegl teljesitési
biztositékot ad Megrendelének a Kbt 126. § (2) és (6) a) pontja szerint. A Teljesitési
biztositék célja a Megrendel6 részére annak garantalasa, hogy Vallalkozo kotelezettségeit
szerzodésszertien teljesiti. Megrendel6 jogosult a Teljesitési biztositék igénybevételére,
amennyiben Villalkozd valamely szerzédéses kotelezettségének a teljesitését a sajat
érdekkoreben felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.
8.5. A Villalkozo a végszamla benyujtasakor a kivitelezés utofeliilvizsgalatan elrendelt
kivitelezési elemek teljesitéséig, legfeljebb a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetd 14
hénapig érvényes, a nett6 szerzodéses ellenérték 5 %-anak megfeleld 6sszegii, joteljesitési
biztositékot ad Megrendelonek a Kbt. 126. § (3) és (6) a) pontja szerint. A joteljesitési
biztositék célja a Megrendel részére annak garantdldsa. hogy Vallalkozo jotallasi és
szavatossagi kotelezettségeit szerzodésszeriien teljesiti. Megrendeld jogosult a joteljesitési
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biztositék igénybevételére, amennyiben a Villalkozo valamely jotallasi kotelezettségének
a teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de
nem fejezi be. :

9. A munka atadas-atvétele
9.1. A Szerzodésben meghatarozott Létesitményt miiszaki atadas-atvétellel kell lezarni a
hatélyos jogszabalyok eloirasainak megfeleloen. A miiszaki atadas-atvételi eljarast meg

kell el6zni egy elézetes bejarasnak, melynek keretében — a Vallalkozo értesitése alapjan a

Miszaki ellenér az értesitésben megjeldlt idépontban koteles a munkateriileten
megjelenni, ¢és az atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a koriilmények 4ltal
lehetové tett legrévidebb idon beliil megvizsgalni abbol a szempontbol, hogy az atvételre

— az akkori allapotban — alkalmasnak tekintheté-e. A Villalkozo a munkak befejezésérol

és teljesitésre felajanlasarol az atadas-atvételi eljaras megkezdésére megjelslt idépont elétt
legalabb 10 nappal készre jelentésével értesiti a Miszaki ellendrt, megjelélve az elzetes
bejaras ¢s a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének napjat is.

9.2. Ha a Miszaki ellenér az elbzetes bejards soran megéllapitjia, hogy a munkék
befejezédtek, illetve, hogy a szolgdltatas megfelel a torvényes és a szerzodéses
kellékeknek, err6l azzal értesiti a Megrendelot és a Vallalkozot, hogy a miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatasanak a Vallalkozo altal jelzett idépontban nincs akadélya.
Ellenkez6 esetben az épitési naploban vagy az ahhoz csatolt hianypotlasi jegyzékben
meghatarozza azokat a javitdsokat és hianypotlasokat, amelyeket az épitmény atvételre
alkalmassa tételéhez a miiszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozonak még
el kell végeznie.

9.3. A Megrendel6 a miszaki atadas-atvételi eljarast a hianypotlasi jegyzék Vallalkozo
altali teljesitése esetén, 10 napon beliili idépontra kitiizi és a felek az atadas-atvételi
eljarast megkezdik. A Megrendeld a szolgaltatast a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras soran
vizsgalja meg. A jogszabdlyban megjelolt szervek meghivésa a Viéllalkozo kotelezettsége.
9.4. A miszaki atadas-atvételi eljaras magéaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a
bejarast. Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

a) a munka a Szerzoédésben és annak mellékleteiben meghatérozott kovetelményeknek
¢s a hatosagi eloirdsoknak., valamint az esetlegesen menetkézben elrendelt
megrendeldi  modositasoknak,  Valtoztatdsoknak  megfeleléen, hiany- és
hibamentesen elkésziilt,

b) az atvételt megelozo tizemprobak sikeresen befejezddtek.

¢) Villalkozonak megfeleloségi nyilatkozatot kell tennie az éltala beépitett anyagok,
szerkezetek. berendezések, druk, munkarészek megfeleléségére, valamint az
elvégzett munkak szakszeriiségére.

9.5.A. A Szerz0d6 Feleknek a miszaki atadas-atvétel megallapitasait a legalabb 2
peldanyban késziilo jegyzokonyvben kell rogzitenie, jegyzokonyvnek tartalmaznia
kell:

a) a Villalkozo teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,

b) a Megrendel6 szerint még fennallo hibak. hidnyok felsorolasat és értékét,

¢) a Vallalkoz6 nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendelé megallapitsait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,

d) ha a Megrendel6 a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hianyokkal 4tveszi,

e) a Muszaki ellenérnek a hibak, hianyok értékére, és azok kijavitasara, potlasara
sziikséges hataridore vonatkozo javaslatat, amelyet Felek irdnyadonak tekintenek,

f) az dtadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatait.

g) a191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.5.B. Nem tagadhato meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hidnyai

miatt, amelyek més hibakkal, hidnyokkal oOsszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal,

potlasukkal jaro munkék folytan sem akadalyozzék a rendeltetésszerii hasznélatot.
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Amennyiben a Megrendel6 a szolgaltatast a megallapitott hibdkkal, hianyokkal veszi at,

a kijavitasukra, potlasukra tlizott hataridon tul a jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a

Megrendelé nyilatkozatat arra nézve, hogy a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e,

tovabba meg kell hatarozni a Teljesitési Igazolas kiadasara vonatkozo szabéalyokat.

9.6.Viéllalkozo szerzodéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak a napja. A miiszaki atadas-atvételi eljarast 10 napon
beliil be kell fejezni. Sikeres miiszaki atadas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kitbér
nem terheli akkor sem, ha a miiszaki atadas-atvétel befejezésének a napja a szerzddés
szerinti teljesités napjanal késobbi idépontra esik.

9.7. Az atadas-atvételi eljaras sordn a Vallalkozo kételes a Megrendel6 részére atadni 2 pld
atadasi dokumentaciot, mely tartalmazza:

a. Felelos Muiszaki Vezet6i nyilatkozatok.

b. Vallalkozé szabvanyossagrol szolo nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak
megfelelnek.

c. A beépitett anyagok, szerkezetek. berendezések megfeleloségi igazolasa.

d. A pontos kivitelezést visszatiikr6zo ..Megvalosulasi tervdokumentacio™ 2. pld.
nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozon, tervekkel, mileirasokkal,
fotodokumentacioval, az eredeti tervekhez képest tortént valtozasok egyértelmii
feltiintetésével.

e. Jegyzokdnyvek a probatizemek, az lizemi-és beallitasi eljarasok eredményérol.

f. Vizsgélati jegyzokonyvek az érintésvédelemrdl és szabvanyossagrol. Elso
felilvizsgalati jegyz6konyv

g. Epitési hulladék nyilvantarto lap.

h. Hulladékot kezel6 atvételi igazolasa.

1. Karbantartasi utmutato.

j.  Epitési napld hianytalan masolat (szabalyosan lezarva, minden mellékletével)

k. Az atadasra keriil6 munka egyedi, illetve specialis volta miatt sziikséges

dokumentumok.
0.8. A sikeres atadas-atvételi eljarasrol felek jegyzokonyvet vesznek fel.
9.9. E Szerzdédésnek meg nem felelo teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a
szerzOdésszegésbol eredd egyéb igényekrol.

10. Szerz6dés megsziinésének esetei:
10.1. A szerz6dés megsziinik a felek szerzodésszer teljesitésével.
10.2. A Villalkozé a munkateriilet atadasat koveté 10 napon beliil koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendel6 a szerzodésto] elallhat.
10.3. Amennyiben a Vallalkozé neki felrohaté okbol 1 hetet meghaladé késedelembe esik
az litemezésben eldirthoz képest, tgy Megrendeld jogosult a szerzddést felmondani.
Ebben az esetben jogosult a Megrendeld arra, hogy a fennmarad6, vagy hianyzo
munkalatokat harmadik személy éltal a Vallalkozo koltségére és veszélyére elvégeztesse
¢és befejezhesse, aminek soran az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek Vallalkozot terhelik.
Ezen tulmenéen koteles a Vallalkozd a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriild
karokat 1s megtériteni.
10.4. A Megrendelo a szerzodést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkozéval szemben
jogerdsen felszamolasi eljarast rendeltek el vagy a Vallalkozo végelszamolasi eljaras
meginditasat kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a
szerz6dés teljesitését nyilvanvalé médon meghiusitja.

11. Egyéb megallapodasok:
11.1. A jelen szerzodésbol eredd jogvitdkat a szerzodd felek megkisérlik békés tton
rendezni. Amennyiben ez 10 napon beliil nem vezet eredményre, a szerzo6d6 Felek a vita

\ ¥

\

%
N

8



elbirdlasa céljabol alavetik magukat a hatalyos magyar jogszabalyok szerint illetékes
birosagnak.

11.2. A jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatalyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

11.3. A Vallalkozd nyilatkozik, hogy a szerzddés targyat képezo feladatot ellatd. a
Vallalkozot képviselo személy nem all a MTA Szegedi Biologiai Kutatokozponttal
kozalkalmazotti jogviszonyban.

11.4. A Vallalkozo a jelen szerzodés alapjaul szolgalo kozbeszerzésekrol szold 2011. évi
CVIIL torvény kotelezo eldirasa alapjan az alabbiakat vallalja:

11.4.1. A Villalkozo nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével Gsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozd adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

11.4.2. A Vallalkozd a szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetdvé teszi és a 11.4.3. pont szerinti
tgyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

11.4.3. A Megrendeld jogosult és egyben kiteles a szerzédést felmondani — ha
sziikséges olyan hataridovel. amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.
b) a Vallalkozd kdzvetetten vagy kozvetleniill 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatérozott feltételeknek.

Ezen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerzodés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerzodésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.4.4. A vallalkozo jelen szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy szervezetiik atlathato
szervezetnek minosiil. Vallalja tovabba, hogy amennyiben a fentiekkel kapesolatban
valtozas torténik, arrol a Megrendelot haladéktalanul tajékoztatja.

Szerzodo felek jelen szerzodést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben

megegyezot jovahagyolag irtak ala. E szerzodés 9 szamozott oldalbol all.

Szeged, 2014. oktéber .07 Szeged, 2014. oktober 03.
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