Viallalkozasi szerzodés

mely létrejott az MTA SZBK (6726 Szeged, Temesvari krt. 62., Képviseli: Dr. Ormos Pél, Adoszam:
15300564-2-06, Bankszamlaszam: 10028007-01 739022-00000000) mint Megrendeld,

valamint a Koltech Kft. (6771 Szeged, Makai ut 192., Képviseli: Kollar Tibor, Adoszam: 1 1594846-
2-06, Cégjegyzék szam: 06-09-005714,) mint Vallalkozé kozott az alulirott helyen és napon az alabbi
feltételekkel:

1. A szerzodés targya:
1.1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo elvallalia a Szegedi Biolégiai Kutatokizpont
gazhalézati rekonstrukcidja, a melléklet szerinti milszaki tartalommal.

A teljesités helye:
Szegedi Biologiai Kutatékozpont Szeged, Temesvari krt. 62.

1.2. A Megrendel6 és a Villalkozo rogziti, hogy az el6z6 pontban meghatarozott munkék terjedelmet.
miiszaki tartalméat az S/E/2015/SZBK eljarasi szami a kozbeszerzési ajanlattételi felhivas és
dokumentécio, a hozza kapesolodo tervdokumentécio, adott esetben engedélyek, a hatdsagi el6irasok,
a kizbeszerzési eljaras sordn tartott helyszini bejaras jegyzOkonyve €s a nyertes ajanlat foglaljak
magukban. A kivitelezés nem engedélykoteles.

1.3. A Vallalkozé a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben
és az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.

1.4.Az igényelt teljesités MSZ szerinti 1. osztalyt, illetve az egyeb jogszabalyoknak, hatosagi
cldirasoknak. szabvanyoknak megfeleld, valamint a rendeltetésszeri hasznalatot biztosito
terjedelemben és mindségben torténik.

2. Vallalkozasi dij:
2.1. A teljes vallalasi ar:
Vallalkozoi atalanydij netté: ~ 40.517.416,-  Ft

Tartalékkeret (5%) 2.025.871,- Ft
27% AFA: 11.486.687,- Ft
Vallalkozoi dij brutto: 54.029.974,- Ft

22 A Vallalkozé kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatéarozott vallalkozoi dij atalanydij, a
szerzédésszert teljesités vonatkozéasaban minden, a 1.2. pont szerinti miiszaki tartalomnak megfeleld
munka koltségét magaba foglalja.

A nyertes ajanlattevének a helyszini bejarison megismert. a leirt miiszaki tartalomban elvart
kivitelezést kell a tervek alapjan megvalositani, a koltségvetés csak alapul szolgal az ajanlat
bedrazasahoz, azonban a kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni kell az elvart teljes
miiszaki tartalmat. A Villalkozo az atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriilé tobbletmunkat is, amely
a tervben szerepel, de a terv koltségvetési részébol hianyzik. Pétmunkaként csak a Megrendelo altal a
szerz6dés megkotése utdn elrendelt munkak tekinthetok. A Vallalkozonak a tervtdl részben eltéro
tartalommal valo kivitelezés sem ad alapot a tételes elszamolésra. Az atalanydijbol levonasra helyezni
csak azon koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos
dijtételeket tartalmazzak, az 4talanydijat emelni csak az elrendelt potmunka dsszegével lehet.

3, Fizetési feltételek:
3.1. A Vallalkozo6 3 részszamlat és 1 végszamlat jogosult benytjtani az alabbiak szerint:
1. részszamla: 25 %-ot meghalado beépitett miiszaki késziiltségnél a vallalasi dij 25%-a
2. részszamla: 50 %-ot meghaladé beépitett miiszaki késziiltségnél a vallaldsi dij tovabbi 25%-a
3. részszamla: 75 %-ot meghaladé beépitett miiszaki késziiltségnél a vallalasi dij tovabbi 25%-a
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A részszamlak benyijtasira mikodokeépes, elkésziilt részegységek alapjan van lehetdség, tehat
az eléirt miiszaki késziiltség %-o0s mértékén feliil a részteljesités igazoldsanak a feltétele, hogy a
szamlaban elszamolni kivant elkésziilt helyiségben illetve helyiségesoportokban a gazellatist
biztositasa megtorténjen.

Végszamla: A teljes Kivitelezés befejezése, és hianytalan, eredményes miiszaki atadasa, a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendeletben eldirtak teljesitése utan a vallalési dij fennmaradé 25%-a.

A szamla a miiszaki ellendr altal kiadott miiszaki teljesitésigazolds utan nyujthato be.

Ajanlatkéré eldleget nem fizet.

37 A szamla kiallitasa a hatalyos AFA torvénynek megfeleloen torténik.

3.3.A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzOdés targyat képezd munka pénziigyi fedezete rendelkezésre
4ll. A szamla kiegyenlitése atutalassal torténik, a Vallalkozo MKB BANK ZRT-nél vezetett 10300002~
28517715-00003285 szamu szamlajara.

3.4. A kivitelezés ellenértéket a Megrendelé az igazolt teljesitést kovetden, szamla ellenében a
306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hataridén belil atutalassal teljesiti, az alabbiakban
részletezettek szerint.

Fizetési folyamat:

A Kivitelezés ellenértékét az ajanlatkérd az igazolt teljesitést kovetoen, szamla ellenében a 306/2011.
(X11.23.) Korm. rendelet 14. § szerinti hatdridon beliil atutalassal teljesiti, az alabbiakban részletezettek
szerint.

14. § (1) Az ajanlatkéroként szerzbdo fél, vagy - eurdpai unios tamogatas esetén szallitdi kifizetés soran
- a kifizetésre koteles szervezet (e § alkalmazasdban a tovabbiakban egyfitt: ajanlatkéroként szerz6do
fél), amennyiben az ajanlattevékeént szerz6do fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a kovetkezod szabdlyok szerint koteles az ellenszolgaltatast
teljesiteni:

a) az ajanlattevoként szerzodo felek legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajanlatkéronek, hogy kozillik melyik mekkora Osszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol;

b) az osszes ajanlattevoként szerz6dd fél legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora Gsszegre
jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen
szamlaikat;

¢) az ajanlattevoként szerz6do felek mindegyike a teljesités elismeréset kovetden 4llitja ki szamldjat, a
szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mértéket;

d) a ¢) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéroként
szerz6dé fél tizendt napon beliil dtutalja az ajanlattevoknek;

e) az ajanlattevOként szerzddo fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait vagy az ad6zas
rendjérél sz616 2003. évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy
annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval kotott szerzédésben foglaltak szerint az
alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;

/) az ajanlattevoként szerz6dd felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait, vagy
az alvallalkozo kodztartozast mutato egytittes adoigazolasanak mésolatat az ajanlatkéroként szerz6do
félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéroként  szerz6do fél megallapithassa, hogy az
ajanlattevoként szerz6do fel jogszertien nem fizette ki a teljes Osszeget az alvallalkozonak);

g az ajanlattevOként szerz6dd felek 4ltal benyujtott szamlaban megjeldlt, fovéllalkozoi teljesités
ellenértékét az ajanlatkéroként szerz6do fél tizendt napon beliil atutalja az ajanlattevoként szerz6do
feleknek, ha 8k az alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-arais tekintettel
teljesitették;

h) ha az ajanlattevokent szerz6do felek valamelyike az e) vagy az ) pont szerinti kotelezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarado részét az ajanlatkérd orzi és az akkor illeti meg az ajanlattevot,
ha igazolja, hogy az e) vagy az ) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlo irattal
igazolja, hogy az alvallalkozd vagy szakember nem jogosult az ajanlattevod 4ltal a b) pont szerint
bejelentett Osszegre vagy annak egy részeére;
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4. A teljesités ideje, hataridok:
4.1. Munkalatok és befejezése: Megrendelo a szerzddéskotést kovetd 10. napon beliil ad a megrendeld
munkateriiletet és a teljes kivitelezést miiszaki atadés atvétel megkezdéséig 150 naptari nap alatt kell
teljesiteni
42. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabol vagy az 6
érdekkorében akadalyba titkozik, ugy ezen id6szakban a teljesitési hataridd naptéri napja nyugszik és
az akadaly megszlinésekor tjraindul. Ezen akadalyoztatas miatti véghataridé médosulas nem mindsiil
szerzbdésmodositasnak, azt a felek az épitési napléban rogzitik.
43 A felek a munkateriilet ataddsakor heti bontist kivitelezési iitemtervet készitenek, melyeket a
folyamatosan, heti vagy 2 heti rendszerességgel megtartasra kertilo kooperaciok soran aktualizalnak.

5. A Vallalkozo jogai és kitelezettségei:
5.1. E szerzbdés keretében — tekintettel a szerz6dés atalanydijas természetére — a Vallalkozo elvégzi
mindazon munkakat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin és a dokumentécio miszaki
tartalma (az 1.2. pont miiszaki iratai) ismeretében, kellé szakmai gondossaga mellett szamolhatott, az
igényelt teljesitéshez sziikséges, még akkor is ha azt a koltségvetés tételesen nem tartalmazza.
5 7. Kiilén elszamolas keretében a tartalékkeret terhére, elézetesen a megrendeld miiszaki ellendrének
épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a kitelezettségvallalasra jogosult irasbeli megrendelése esetén
elvégzi mindazon munkakat, amelyeket a Megrendel6 ¢ szerz6dés megkotése utdn potlolag megrendel
(potmunka). Ilyen esetben, a Megrendeld naplobejegyzését megeldzben a Vallalkozé a miiszaki
tartalmat, a koltségvonzatokat és a teljesitési hataridét érinté irdsos ajanlatot tesz. Az ajanlatban a
szerz6dés mellékletét képezd koltségvetés arait kell alkalmazni. Az eredeti koltségvetésben nem
szereplt tételek vonatkozéasaban, az arban Megrendelé és Villalkozo megegyezik, melynek alapja a
felhasznalt anyagok tényleges egységara (beszerzési ara szdllitassal), a TERC anyag-¢s idonormai.
valamint Netto 2.320,- Ft/ora szak— ¢€s segédmunka atlag rezsioradij. A 5 %-os tartalékkeret csak a
potmunkak elvégzesére hasznalhato fel, e tételeket a végszamléval egytt lehet elszamolni. Az elrendelt
potmunkak kivitelezési idétartamaval a befejezési hataridd médosulhat.
5.3. Vallalkoz6 a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a munkatertiletet
rendeltetésre alkalmas allapotban adja at.
5.4. A munkateriilet 6rzésérol, tliz- ¢s vagyonvédelmérél a munkateriilet atvételét kovetoen, a sikeres
miiszaki atadés-atvétel lezarasaig, a Vallalkozo gondoskodik.
5.5. Véllalkozé a munkdra teljes kort biztositast koét, melyet a munkateriilet atadasakor bemutat.
56. A kivitelezéssel kapcsolatos hatosagi intézkedésekbol, birsagokbol eredd kovetkezmények a
Vallalkozot terhelik.
57 A kivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirasok megszegésébdl szarmazo
kvetkezmények a Vallalkozot terhelik.
5.8. Vallalkozo koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés soran a hatésagok részeérol
eldirt munkak elvégzésére.
59. A Vallalkozo kotelezettsége a kivitelezéshez szilkséges engedélyek beszerzése, a sziikséges
tervezéssel  egyiitt  (kozteriilet foglalas, forgalomkorlatozas — vagy terelés, fakivagas,
burkolatbontas...stb).
5.10. Minden anyagnak, elore gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak melyet a
Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkanak a Magyar Szabvanyokban eldirt I. o.
mindségueknek, tovabba a Megrendeld utasitasaival és a szerzodés miiszaki tartalmaval,
valamint annak mellékleteivel sszhangban kell lennie.

b) A mindsitéshez sziikséges minbségi tantsitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢) A miiszaki dtadds-atvétel feltétele tobbek kozott, a sziikseges (szakhatosagi) engedélyek
megléte.

5.11. A Vallalkozé tudoméasul veszi, hogy a teljesitésében koteles kozremiikodni az olyan alvallalkozo és

szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozé alkalmassaganak igazoldsédban. A
Vallalkozo koteles a Megrendelének a teljesités soran minden olyan- akér a korabban megjeldlt
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alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozo bevonasét bejelenten, amelyet az ajanlataban nem
nevezett meg €s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az éltala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § szerinti kizaré okok hatalya alatt.

5.12. Az olyan alvallalkozé vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a
Vallalkozé alkalmassaganak igazolasaban, csak a Megrendeld hozzéjarulsaval és abban az esetben vehet
részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a szerzddéskotést kovetoen — a szerz6déskotéskor elore nem
lathat6 ok kovetkeztében — bedllott lényeges korillmény, vagy az alvallalkozo bizonyithato hibas teljesitése
miatt a szerzddés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozéval, és ha a
Vallalkozo az 0j alvallalkozdval egyltt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek
a Villalkozo a kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

6. A Megrendeld jogai és kotelezettségei:
6.1. Megrendeld eloteljesitést elfogad.
6.2. Megrendel6 a szerzddéskotést kovetd 10 napon belil biztositia a munkateriiletet, valamint
legkésdbb a munkateriilet stadasakor a sziikséges muszaki dokumentéaciokat a Vallalkozonak éatadja.
6.3. Megrendel0 a viz és az elektromos energiavételezés lehetdseget biztositja.
6.4. Megrendelo fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vallalkozonak a Ptk.
eldirasai alapjan.
6.5. Megrendeld utasitdsi joga nem terjed ki a munka megszervezesere.
6.6. A megrendeld altal alkalmazott miiszaki ellenérdk jognyilatkozat tételére nem jogosultak. A
Megrendelé nevében az épitési naploban jognyilatkozat tételre €s kotelezettség véllalasra jogosult
személy:
Fekete Jozsef osztalyvezetd Tel.: 62/599738; 599740.
Fiilsp Ferenc Tel.: 62/599738; 30/4288477

A Vallalkozo részérol az épitési naploban jognyilatkozat tételre €s kotelezettség vallalasra jogosult
személy:
Név: Kollar Tibor Tel: +36309286286

7. Egyiittmiikodés:
7.1. A kivitelezés soran a felek egyiittm{ikddni kotelesek. Egyik fél koteles a masik felet haladéktalanul
értesiteni (Epitési naploba torténd bejegyzéssel, telefonon és {rasban), ha szerzodéses vagy jogszabalyi
kotelezettségének teljesitése akadalyozva illetve veszélyeztetve van vagy lehet.
Megrendel6 képviseldje:
Fiilop Ferenc
Tel.: 62/599738; 30/4288477
mail: fulop.ferenc@brc.mta.hu
Fekete Jozsef
Tel.: 62/599740; 30/4404575
Mail: fekete jozsef@brc.mta.hu
Vallalkozé képviseldje:
Beosztés: ligyvezeto Név: Kollar Tibor
Tel.: 30/9286286
Email: kollar.tibor@koltech.hu

79. A Villalkozo6 koteles elektronikus épitési naplot vezetni, €s azt a jogszabalyban meghatarozottak
szerint kezelni. Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a 7.1. pontban meghatarozott személyek,
valamint a 6.6. pontban megnevezettek.

7.3. Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzések az irdnyadok. Felek az épitési naploban {rasban
rogzitenek minden olyan koriilményt, tényt, adatot, amely a megvaldsitassal kapcsolatos. A felek nyolc

) A




napon beliil tehetnek egymas bejegyzésére joghatalyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben
azonnali értesités kitelezo.

7.4. Az eltakarasra keriil6 munkarészek elozetes ellenérzésére a Vallalkozo a Megrendelét az eltakaras
elétt 3 (hdrom) munkanappal kételes felhivni, épitési naplon keresztiil, valamint telefon és email
értesitéssel.

7.5. Véllalkozé kezdeményezheti a tervben szereplé miiszaki megoldas helyett, hasonlé miiszaki
tartalom, de azonos minéségli megoldas alkalmazasit a Megrendelével torténd egyeztetés alapjn,
amennyiben az ajanlatdban vallalt miszaki megoldast megvalésitani rajta kiviil all6 ok miatt nem
lehetséges. Alkalmazisiahoz Megrendelé irasos engedélye sziikséges.

7.6. Vallalkozo koteles éllando helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges feliigyeletet, iranyitast
valamint az 8rzést a kivitelezés folyaman.

7.7. A Megrendeld a szerzodés teljesitése soran az épitési naplé adatai alapjan kételes ellendrizni, hogy
a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)—(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé alvallalkozo vesz részt.

8. A szerzodést biztosité mellékkotelezettségek/szavatossag:
8.1. Vallalkozo a kivitelezésért teljes kori jotallast véallal 60 hénap idétartamra. A jotallasi idén beliil
a Vallalkoz6 a Megrendel6 altal jelzett hibdkat, azt kvetden pedig a kotelezé szavatossagi idén beliil
a Megrendel6 dltal bizonyitottan a Vallalkozo érdekkorébe tartozé hibak kijavitasat 10 napon beliil
megkezdi €s a miiszakilag indokolt idétartam alatt befejezi. Ellenkezé esetben a Megrendeld jogosult a
munkét méssal elvégeztetni a Vallalkozd terhére.
8.2. Késedelmi kotbér: a vallalkozo koteles a szerzodésben rogzitett hataridovel kapcsolatos késedelem
esetén kotbért fizetni. A napi késedelmi kétbér dsszege a véllalkozoi netto dij 0,5 %-a, de legfeljebb a
nett6 dij 15%-a. A kotbér a késedelem teljes idoszakdra érvényes. A kotbér dsszegét a vallalkozé dij
szamla benyujtasaval szemben a szamviteli szabalyok szerint kell kiallitani és megfizetni.
8.3. Meghiusulési kotbér: a véllalkozo koteles a munka - vallalkozonak felréhatd okbol torténéd -
meghitisuldsa esetén meghitsulasi katbért fizetni. A meghitisulasi kotbér mértéke a netté szerzodéses
Osszeg 20 %-a.
8.4. A Villalkozo a szerzddéskotéskor a szerzodés szerinti végso teljesitési hataridé + 30 nap hataridéig
érvényes, a nettd szerzbdéses ellenérték 5 %-anak megfeleld Osszegii teljesitési biztositékot ad
Megrendelének a Kbt 126. § (2) és (6) a) pontja szerint. A +30 nap hataridé a szerz6dés 4.2. pontja
miatti teljesitési hataridé médosulasa miatt sziikséges. Amennyiben a kivitelezés az eléirt 6 hénapos
id6t meghaladja, igy a teljesitési biztositék rendelkezésre allasat a Vallalkozonak a fentiek szerint
szamitott tényleges hataridéig kell meghosszabbitania. A Teljesitési biztositék célja a Megrendeld
részére annak garantdldsa, hogy Vallalkozo kotelezettségeit szerzédésszertien teljesiti. Megrendel
jogosult a Teljesitési biztositék igénybevételére, amennyiben Véllalkozé valamely szerzédéses
kételezettségenek a teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi,
de nem fejezi be.
8.5. A Vallalkoz6 a végszamla benyujtasakor a sikeres miiszaki 4tadas-tvételt koveté 24 honapig
ervényes, a netto szerzOdéses ellenérték 5 %-dnak megfeleld 6sszegli, joteljesitési biztositékot ad
Megrendel6nek a Kbt. 126. § (3) és (6) a) pontja szerint. A joteljesitési biztositék célja a Megrendel
részére annak garantaldsa, hogy Vallalkozo jotallasi és szavatossagi kotelezettségeit szerzédésszeriien
teljesiti. Megrendelé jogosult a joteljesitési biztositék igénybevételére, amennyiben a Vallalkozo
valamely jotallsi kotelezettségének a teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem
kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

9. A munka atadas-atvétele:
9.1. A Szerz6désben meghatarozott Létesitményt miszaki atadas-atvétellel kell lezarni a hatélyos
jogszabalyok eléirdsainak megfeleléen. A miiszaki tadas-atvételi eljarast meg kell elézni egy elézetes
bejarasnak, melynek keretében — a Vallalkozo értesitése alapjan a Miiszaki ellenér az értesitésben
megjeldlt idSpontban koteles a munkateriileten megjelenni, és az atvételre felajanlott szakaszt vagy

Létesitményt a koriilmények dltal lehetévé tett legrdvidebb iddn beliill megvizsgalni abbdl a
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szempontbol, hogy az atvételre — az akkori 4llapotban — alkalmasnak tekintheto-e. A Vallalkozo a
munkédk befejezésérol és teljesitésre felajanlasarol az atadas-atvételi eljaras megkezdésére megjeldlt
idépont eldtt legalabb 10 nappal készre jelentésével értesiti a Miiszaki ellendrt, megjeldlve az elozetes
bejaras és a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének napjat is.
9.2 Ha a Miiszaki ellendr az elézetes bejdras soran megallapitja, hogy a munkak befejezodtek, illetve,
hogy a szolgaltatis megfelel a torvényes és a szerzodéses kellékeknek, err6l azzal értesiti a Megrendelot
és a Vallalkozot, hogy a miszaki atadds-atvételi eljaras lefolytatasanak a Vallalkozo altal jelzett
idépontban nincs akadalya. Ellenkezé esetben az épitési naploban vagy az ahhoz csatolt hianypotlasi
jegyzékben meghatarozza azokat a javitasokat és hianypotlasokat, amelyeket az épitmény atvételre
alkalmassa tételéhez a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a Villalkozonak még el kell
végeznie.

9.3. A Megrendel6 a miiszaki 4tadas-atvételi eljarast a hianypotlasi jegyzek Vallalkozd altali teljesitése

esetén, 10 napon beliili iddpontra kittizi és a felek az atadas-atvételi eljarast megkezdik. A Megrendel

a szolgaltatast a miiszaki atadas-atvételi eljards soran vizsgalja meg. A jogszabalyban megjeldlt szervek

meghivasa a Villalkozo kotelezettsége.

9.4. A miiszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast. Az

eljaras soran a Villalkozonak igazolnia kell, hogy:

a) amunka a Szerzbdésben és annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a hatosagi
eldirasoknak, valamint az esetlegesen menetkézben elrendelt megrendelsi modositasoknak,
Valtoztatasoknak megfeleléen, hiany- €s hibamentesen elkésziilt,

b) az atvételt megel6z tizemprobak sikeresen befejezodtek.

¢) Vallalkozénak megfeleléségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok, szerkezetek,
berendezések, aruk, munkarészek megfelel6ségére, valamint az elvégzett munkék
szakszeriiségére.

9.5.A. A Szerz6dd Feleknek a miiszaki dtadéas-atvétel megallapitasait a legalabb 2 példanyban készild

jegyz6konyvben kell rogzitenie, jegyzokonyvnek tartalmaznia kell:

a) a Vallalkozo teljesitésének hiany- ¢s hibamentességét vagy.

b) aMegrendel szerint még fennallé hibak, hianyok felsorolasat és értéket,

¢) a Vallalkozo nyilatkozatat arrol, hogy a Megrendel6 megallapitasait elfogadja-e, ha nem, ennek
indokait,

d) haa Megrendel6 a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hianyokkal atveszi,

e) a Miszaki ellendrnek a hibak, hianyok értékére, és azok kijavitdsara, potlasara szikséges
hataridére vonatkozo javaslatét, amelyet Felek iranyadonak tekintenek,

f) az 4tadds-dtvételre meghivottak &s nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatait.

g) a191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

9.5.B. Nem tagadhaté meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt, amelyek
més hibakkal, hidnyokkal dsszefliggésben, illetve a kijavitdsukkal, potlasukkal jaro munkék folytan
sem akadalyozzak a rendeltetésszer( hasznalatot. Amennyiben a Megrendeld a szolgaltatast a
megéllapitott hibakkal, hianyokkal veszi at, a kijavitasukra, potlasukra tizott hataridén tal a
jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a Megrendelé nyilatkozatat arra nézve, hogy a Teljesitési
biztositékot érvényesiti-e, tovabba meg kell hatarozni a Teljesitési Igazolas kiadasara vonatkozo
szabalyokat.

9.6.Vallalkozéd szerzédéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasanak a napja. A miiszaki 4tadas-atvételi eljarast 10 napon beliil be kell fejezni. Sikeres
miiszaki atadas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér nem terheli akkor sem, ha a miiszaki
atadas-atvétel befejezésének a napja a szerzdes szerinti teljesités napjanal késébbi idopontra esik.

0.7. Az Atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozd koteles a Megrendelé részére atadni 2 pld éatadasi
dokumentaciot, mely tartalmazza:

a. Felelds Miiszaki Vezetoi nyilatkozatok.

b. Vallalkoz6 szabvanyossagrol szolo nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és felhasznal
szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak megfelelnek.

c. A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleloségi igazolasa.
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d. A pontos kivitelezést visszatitkrozo Megvalosulasi tervdokumentacio™ 2. pld. nyomtatva, 1. pld.
elektronikus (DVD) adathordozon, tervekkel, miileirasokkal, fotodokumentacioval, az eredeti
tervekhez képest tortént valtozasok egyértelm feltiintetésével.

e. JegyzOkonyvek a probatizemek, az {izemi-és bedllitasi eljarasok eredményérol.

f. Vizsgalati jegyzokonyvek az érintésvédelemrdl és szabvanyossagrol. Els6 feliilvizsgalati
jegyzokonyv

o. Epitési hulladék nyilvantartd lap.

h. Hulladékot kezeld atvételi igazolasa.

i. Karbantartasi utmutato.

j. Epitési naplo hianytalan masolat (szabélyosan lezarva, minden mellékletével)

k. Az atadasra keriild munka egyedi, illetve specialis volta miatt sziikséges dokumentumok.

9.9 A sikeres atadas-atvételi eljarasrol felek jegyzokonyvet vesznek fel.
9.10. E Szerzédésnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a szerzOdésszegésbol
eredd egyéb igényekrol.

10. Szerzédés megsziinésének esetei:
10.1. A szerzédés megsziinik a felek szerzédésszerd teljesitésével.
10.2. A Vallalkozé a munkateriilet ataddsat koveto 10 napon beliil koteles a kivitelezest megkezdeni,
ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld a szerzdéstol elallhat.
10.3. Amennyiben a Vallalkozo neki felrohato okbol 1 hetet meghalado késedelembe esik az
iitemezésben eléirthoz képest, ugy Megrendeld jogosult a szerzddést felmondani. Ebben az esetben
jogosult a Megrendel6 arra, hogy a fennmarado, vagy hidnyzo munkalatokat harmadik személy altal a
Villalkozo koltségére és veszélyére elvégeztesse €s befejezhesse, aminek soran az ezzel kapcsolatos
tobbletkdltségek Vallalkozot terhelik. Ezen talmenden koteles a Vallalkozé a Megrendeld részére a
ténylegesen felmeriild kdrokat is megtériteni.
10.4. A Megrendeld a szerzddést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkozéval szemben jogerdsen
felszamolasi eljarast rendeltek el vagy a Vallalkozé végelszamolasi eljaras meginditasat
kezdeményezte, illetve ha egy€b olyan kériilmény meriil fel, amely a szerzodés teljesitését nyilvanvalo
modon meghiusitja.

11. Egyéb megallapodasok:
11.1. A jelen szerzodésbdl eredd jogvitikat a szerz0dd felek megkisérlik békés uton rendezni.
Amennyiben ez 10 napon beliil nem vezet eredményre, a szerz6do Felek a vita elbiralasa céljabol
alavetik magukat a hatalyos magyar jogszabalyok szerint illetékes birosagnak.
11.2. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben Ptk. valamint a hatalyos jogszabalyok
rendelkezései az iranyadok.
11.3. A Vallalkozo nyilatkozik, hogy a szerzodés targyat képezd feladatot ellato. a Villalkozot
képviseld személy nem éll a MTA Szegedi Biologiai Kutatékdzponttal kozalkalmazotti jogviszonyban.
11.4. A Vallalkozo a jelen szerzédés alapjaul szolgalo Kkézbeszerzésekrol sz616 2011. évi CVIIL torvény
kistelezo eldirasa alapjan az alabbiakat vallalja:
11.4.1. A Vallalkozé nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;
11.42. A Villalkozé a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szdmara megismerhetévé teszi és a 11.4.1. pont szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.
11.4.3. A Megrendel6 jogosult és egyben kiteles a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata ellatésarol gondoskodni tudjon

—ha
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a) a Vallalkozoban Kkizvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasag, amely nem
felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasagban, amely nem felel
meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Ezen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerz6dés megsziinése eldtt mar teljesitett
szolgaltatas szerzbdésszerti pénzbeli ellenértek

Szerz6do felek jelen szerzodeést clolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megeg

ére jogosult.

jovahagyolag irtak ala. E szerz6dés 8 szamozott oldalbol all.

Szeged, 2015. oktober 09.
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