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Vallalkozasi szerzodés

mely létrejott a MTA SZBK (Cim: 6726 Szeged, Temesvari krt. 62., Képviseli: Dr. Ormos Pal,
Adoszam:  15300564-2-06, Bankszamlaszam:  10028007-01739022-00000000)  mint
Megrendeld, valamint a

DOMI Epiiletgépészet Kft. (Cim: 6728 Szeged. Kereskedd koz 4., Képviseli: Domonkos
Gizella, Adoszam: 13988900-2-06, Cégjegyzék szam: 06-09-011401, Bankszamlaszam:
PILLER Takarékszovetkezet 57600101-11084581) és

Domonkos Laszlé ev. (Cim: 6728 Szeged, Kereskedd koz 4., Adoszama: 45537974-2-26),
mint Vallalkozo kozott az alulirott helyen és napon az alébbi feltételekkel:

1. A szerzodés targya:

1.1. A Megrendelé megrendeli, a Vallalkoz6 elvallalja a Szegedi Biolégiai Kutatokdzpont
épiiletének gépészeti dtalakitasa és kiilsé homlokzatinak hészigetelése I1. iitem, a melléklet
szerinti miiszaki tartalommal.

A teljesités helye:
Szegedi Biolégiai Kutatokiozpont Szeged, Temesviri krt. 62.

1.2. A Megrendelé és a Vallalkozd régziti, hogy az el6z6 pontban meghatarozott munkak
terjedelmét, miiszaki tartalmét az 1/E/2016/SZBK eljarasi szami a kozbeszerzési ajanlattételi
felhivas és dokumentacio, a hozza kapcsolodé tervdokumentacio, adott esetben engedélyek, a
hatosagi eldirdsok, a kozbeszerzési eljaras soran tartott helyszini bejaras jegyzokdnyve, adott
esetben az eljaras soran keletkezett kiegészitd tdjékoztatasok és a nyertes ajanlat foglaljak
magukban. A kivitelezés nem engedélykoteles.

1.3. A Vallalkozé a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozaséhoz sziikséges
mértékben és az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.
1.4.Az igényelt teljesités MSZ szerinti L. osztalyu, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatosagi
eléirasoknak, szabvanyoknak megfelelé, valamint a rendeltetésszer( hasznalatot biztosito
terjedelemben és mindségben torténik.

2. Vallalkozasi dij:
2.1. Ajanlati ar:
Vallalkozdéi atalanydij netto: 271.419.673,- Ft

Tartalékkeret (5%) 13.570.984,- Ft
27% AFA: 76.947.477,- Ft
Vallalkozoi dij brutto: 361.938.134.- Ft

1. opcionalis tétel:
Vallalkozéi atalanydij netté: 27.110.627,- Ft

Tartalékkeret (5%) 1.355.531- Ft
27% AFA: 7.685.863,- Ft
Vallalkozoi dij bruttd: 36152021« Ft

2. opcionalis tétel:
Vallalkozai atalanydij netté: 20.441.091.- Ft

Tartalékkeret (5%) 1.022.055,- Ft
27% AFA: 5.795.049,- Ft
Villalkozoi dij brutto: 27.258.195,- Ft
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A véllalasi 4r tartalmazza a miszaki tartalom megvalositasénak teljes koltségét, a kivitelezési
munkaékat, a tevékenységgel kapesolatban fizetendd minden dijat, illetéket (vamot), az atadas
és beilizemelés koltségeit, tovabbad barmiféle terv és egyéb dokumenticio készitésének
koltségét, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési
koltséget, egyéb kozremiikodok koltségeit, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktérak,
biztositasok, stb.), valamint a felvonulési-, allagmegorzési-, vagyonvédelmi koltségeket, a
garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak rendeltetésszerti
hasznélatat biztosité megvalésitashoz sziikséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen
felmeriil6 karok megtéritésének koltségeit stb.

2.2. A Villalkozo6 kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozoi dij 4talanydij, a
szerzOdésszert teljesités vonatkozasaban minden, a 1.2. pont szerinti muszaki tartalomnak
megfeleld munka koltségét magéaba foglalja.

A Villalkozénak a helyszini bejardson megismert, a leirt miiszaki tartalomban elvart
kivitelezést kell a tervek alapjan megvalésitani, a koltségvetés csak alapul szolgal az ajanlat
bedrazasahoz, azonban a kivitelezésnek a megajanlott atalanydijért tartalmazni kell az elvart
teljes miiszaki tartalmat. A Vallalkozé az atalanydijért elvégzi az esetleg felmertilo
tobbletmunkét is, amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetési részébdl hianyzik. A
tobbletmunka koltsége csak akkor szdmolhato fel, ha az a szerzédés megkdtésének
idépontjaban nem volt eldrelathato (Ptk. 6:244-245. §). A vallalkozo a szerzodésben
meghatéarozott dijért mindazokat a szolgaltatdsokat koteles nyujtani, amelyek a szerzOdésszerii
teljesitéshez, a megrendelt mi rendeltetésszerli hasznalatanak biztositasahoz sziikségesek.
Pétmunkaként csak a Megrendeld dltal a szerzddés megkotése utdn elrendelt munkak
tekinthetok. Ha a felvallalt munkaeredményt allitja eld, az ehhez sziikséges tevékenység
terjedelmétél, mennyiségi sszetevéitdl fiiggetleniil az elére kikotott dij érvényesithetd. A
Vallalkozénak a tervtdl részben eltérd tartalommal valo kivitelezés sem ad alapot a tételes
elszamolésra. Az 4talanydijbol levonasra helyezni csak azon koltségtételeket lehet, amelyek a
teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos dijtételeket tartalmazzak.

Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a koltségvetési kiirasban nines ra utalas, illetve forditott
esetben, ha kdltségvetési kifrasnak nincs tervmelléklete, ugy a terv, vagy a koltségvetési kiiras
alapjan a megoldas koltsége (ilyen esetben is) az ajanlati arba beleértendd, igy az része a
szerzddésnek. Helytelen, hibés, vagy hidnyos tervezéi koltségvetés Kiiras miatt potmunka nem
szamolhat6 el. A vallalkozo az ajanlati dokumentacioban részletezetteknek megfeleléen az
ajanlatét a teljes dokumentacio feliilvizsgélatat kovetden adta meg.

3. Fizetési feltételek:

3.1. A Megrendeld a szerzddés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az
elismerés megtagadaséarol legkésébb a Vallalkozo teljesitésétol, vagy az errdl sz0l6 irasbeli
értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irasban kételes nyilatkozni.

Teljesitésigazolas

A miiszaki ellenér allitja ki a 191/2009. (IX.15.) Korményrendeletben el6irt miiszaki atadas
atvétel alapjan.

32.A szamla kiéllitasa a hatdlyos AFA torvénynek megfeleléen torténik, tekintettel a
kivitelezés nem engedélykdteles jellegére a 2007. évi CXXVII. térvény alapjan az AFA-ta
vallalkozo fizeti




Fizetési litemezés
Az ajanlattev 3 részszamlat és 1 végszamlat jogosult benyujtani az alabbiak szerint:

7 részszamla a miiszaki teljesités 25 %-os késziiltségének elérését kovetden a
vallalkozasi dij 25%-a mértékében
2 részszamla a miiszaki teljesités 50 %-os késziiltségének elérését kovetben a

véllalkozasi dij tovabbi 25%-a mértékében. A megadott miszaki késziiltség
magéban kell, hogy foglalja a VRF rendszer probatizemének meginditasat is.

i % részszamla a miiszaki teljesités 75 %-os késziiltségének elérését kovetben a
véllalkozasi dij tovabbi 25%-a mértékében. A megadott miszaki késziltség
magaban kell, hogy foglalja a Fan coilos hiit-fiité rendszer préobatizemének
meginditasat, valamint a Labor épiilet II. E-i vagy D-i homlokzat hészigetelése
befejezését is.

Végszamla: A teljes kivitelezés befejezése, és hianytalan, eredményes miszaki atadasa, a

191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben eléirtak teljesitése utan, a vallaléasi dij fennmarad6 25%-
a Gsszegben, amellyel a teljes 100%-os dij kifizetésre kertil

Az opcibs tételek kiilon 1 vagy 2 szamliban szimolhatéak el, azok teljes miiszaki
tartalmanak teljesitését kovetoen.

3.2. Eldlegfizetés:

A Megrendelé igény esetén eldleget fizet, az eloleg maximélis mértéke a szerzodésben foglalt
teljes ellenszolgaltatasbol 5%-anak megfeleld dsszeg, de legfeljebb 75 millio forint a Kbt. 135.
§ (7) bekezdése alapjan.

Az el6leget a Megrendeld a Vallalkozo kérésére legkésobb az épitési munkateriilet atadasat
kévetd 15 napon beliil koteles kifizetni. Az eléleg biztositékaul a Kbt. 135. § (8) bekezdése
alapjan biztositék nem kérhetd

Elszamolas az eldleggel: részszamlakban és a végszamléban ardnyosan.

3.3.A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzodés targyat képezé munka pénziigyi fedezete
rendelkezésre 4ll. A szamla kiegyenlitése 4tutaldssal torténik, a Villalkozé PILLER
Takarékszovetkezet 57600101-11084581 szamu szamlajara.

3.4. Fizetési folvamat, hatiridé:

Kbt. 135. § (3) Epitési beruhdzas és szolgaltatis megrendelése esetében az ajanlatkéroként
szerz6d6 fél — amennyiben az ajanlattevoként szerzodo fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz
igénybe — a Ptk. 6:130. § (1)~(2) bekezdésétdl eltérden a kovetkezd szabalyok szerint fizeti ki
a szerzddésben foglalt ellenértéket:

a) az ajanlattevoként szerzodd felek legkésobb a teljesités elismerésének idGpontjaig
nyilatkoznak, hogy koziiliik melyik mekkora Gsszegre jogosult az ellenértékbol;

b) az Gsszes ajanlatteviként szerzodd fél legkésébb a teljesités elismerésének id6pontjaig
nyilatkozik, hogy az éltala a teljesitésbe a 138. § szerint bevont alvallalkozok egyenként
mekkora dsszegre jogosultak az ellenértékbdl;

¢) az ajanlatkérd felhivja az ajanlattevoket, valamint a b) pont szerinti alvallalkozokat, hogy a
teljesités elismerését kovetden allitsak ki szamlaikat, egyidejlleg felhivja oket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az adozas rendjérdl szolo 2003. évi XCIL torvény (a
tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti koztartozdsmentes adozoi adatbazisban, nyujtsak be a
tényleges kifizetés idépontjatol szamitott harminc napnal nem régebbi egyiittes adoigazolast;
d) az ajanlatkérd az ajanlattevéi és az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a szamla kézhezvételét
kovetd harminc napon beliill kozvetlenil utalja 4t minden egyes ajanlattevonek ¢s
alvallalkozonak;




e) a d) pontban foglaltaktl eltéréen, ha valamely ajénlattevonek vagy alvallalkozoénak a
kifizetés idépontjaban az egyiittes adoigazolds alapjan koztartozasa van, az ajanlatkérd az
ajanlattevéi, illetve az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig az Art. 36/A. §
(3) bekezdése szerint visszatartja. Az eljarasban alkalmazandok az Art. 36/A. § eloirasai.

Amennyiben a Villalkozo a teljesitéshez alvillalkozét nem vesz igénybe a kifizetést a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesiti Megrendeld, a teljesitést kivetoen benyujtott
szerzodésszerii és a jogszabalyoknak megfelelé szamla alapjan, leigazolt szerzédésszeri
teljesitést kivetoen.

3.5. A Vallalkozo a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan villalja, hogy

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szaméra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl a Megrendelot
haladéktalanul értesiti.

4. A teljesités ideje, hataridok:

4.1. Munkalatok kezdete és befejezése: A kivitelezést a szerzodéskotést kovetden az aldbbiak
szerint kell teljesiteni:

A kivitelezést a szerzédéskotést kovetd 10 napon beliil atadott munkateriilet atvételének napjan
kell megkezdeni és 200 naptari nap alatt befejezni, majd a hészigetelésre 60 honap, a gépészetre
36 hénap idészakban a jotalldst biztositani, a jotallas elsé 24 honapjaban a gépészeti rendszerek
gyéri karbantartds téritésmentes ellatasa mellett. A kiépitett gépészeti rendszerek szakszert,
gazdasagos tizemeltetéséhez a kivitelez6 szakemberei biztositsanak ezen 24 hénapos idoszakra
folyamatos iizemeltetés menedzsmentet, amely konzultaciéra valo rendelkezésre 4llast,
javaslattétel és szakértdi allasfoglalast is tartalmaz. A szikséges hatOsagi vizsgalatokat
(szivargasvizsgélat) téritésmentesen végezzek el.

Megrendelé szakaszosan tud munkateriiletet atadni, a kozbeszerzési miiszaki leirasban
rogzitettek szerint. A gépészeti munkarész és a hoszigetelési munkarész egyiittes
kivitelezésének iitemezését, azok szakaszolasat a kozbeszerzési miiszaki leiras tartalmazza.

A Vallalkozo a teljesités korében koteles elfogadni és figyelembe venni, hogy a kivitelezés
folyamatosan iizemeld épiiletben folyik, ezt a munkaszervezés tervezésekor vegyek szamitasba.

4.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabol vagy
egyik félnek sem felrohatoan akadélyba iitkozik, ugy ezen id6szakban a teljesitési hatarido
naptari napja nyugszik, az a teljesitési hataridé folydsat megakasztja és az akadaly
megsziinésekor Gjraindul. Ezen akaddlyoztatas miatti véghataridd modosulas nem minosiil
szerz6désmodositasnak, azt a felek az épitési naploban rogzitik.

43. A felek a munkateriilet atadasakor heti bontéasu kivitelezési litemtervet készitenek, melyet
2 hetente aktualizalnak.

5. A Villalkozé jogai és kotelezettségei:

5.1. E szerzédés keretében — tekintettel a szerzodés atalanydijas természetére — a Vallalkozo
elvégzi mindazon munkdkat is, amelyekkel ajdnlata elkészitésekor, a helyszin ¢és a
dokumentacié miiszaki tartalma (az 1.2. pont miiszaki iratai) ismeretében, kelld szakmai
gondossaga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges (miszaki sziikségesség),
még akkor is, ha azt a koltségvetés tételesen nem tartalmazza.
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5.2. Kiilon elszamolas keretében a tartalékkeret terhére, elézetesen a megrendelé miszaki
ellenérének épitési naploba tett bejegyzése alapjan, a kotelezettségvallalasra jogosult irasbeli
megrendelése esetén elvégzi mindazon munkakat, amelyeket a Megrendeld e szerzddés
megkotése utan potlolag megrendel (potmunka). Ilyen esetben, a Megrendel6 naplobejegyzését
megelézéen a Vallalkozo a miiszaki tartalmat, a koltségvonzatokat és a teljesitési hatarid6t
érinté irasos ajanlatot tesz. Az ajanlatban a szerzodés mellékletét képezo koltségvetés arait kell
alkalmazni. Az eredeti koltségvetésben nem szereplé tételek vonatkozéséban, az érban
Megrendeld és Vallalkozé megegyezik, melynek alapja a felhasznalt anyagok tényleges
egységara (anyagkoltség: anyagéar (ajanlati koltségvetési darszintl) + 6 % szallitasi és
anyagigazgatasi koltség), a TERC anyag-¢és idonormdi, valamint a koltségvetésben az azonos
kivitelezési elem tekintetében megadott vagy kiszamithato rezsioradij, ennek hidanyaban netto
2.490.- Ft/éra, illetve a mindenkor el8irt minimélis szak— és segédmunka atlag rezsioradij. A
5 %-o0s tartalékkeret csak a potmunkak elvégzésére hasznalhato fel, e tételeket a végszamlaval
egyiitt lehet elszdmolni, amely kizarolag a megrendel6 képviseldjének irasbeli megrendelése
alapjan hasznalhat6 fel A koltségelszamolast jelentd tobbletmunkak kivitelezési id6tartamaval
a befejezési hataridé meghosszabbodik, kiilon szerzédésmodositas nélkiil.

5.3. Vallalkozé a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztdn tartja, a
munkateriiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja at.

5.4. A munkateriilet 8rzésérdl, tiiz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet atvételét kbvetden, a
sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasaig, a Villalkozo gondoskodik.

5.5. Vallalkozé a munkara biztositast kot 50 millié forint /kar és 100 millié forint / év
limitosszeggel, melyet a munkateriilet atadésakor bemutat.

5.6. A kivitelezéssel kapesolatos hatésagi intézkedésekbél, birsagokbol eredd kovetkezmények
a Vallalkozot terhelik.

5.7. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy fokozott elézetes téjékoztatasi (épiileten beliili munkat
gatlo, illetdleg jelentésen zavarod, zajos, poros munkafdzis) kotelezettség terheli arra
figyelemmel, hogy a kivitelezés kozben az épiiletben a munkavégzés folyik, azt csak
szakaszosan, elére tervezetten lehet felfliggeszteni. A kivitelezéssel kapcsolatos
épitésrendészeti, balesetvédelmi el6irasok megszegésébdl szarmazd kovetkezmények a
Vallalkozot terhelik.

5.8. Vallalkozé koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés sordn a hatosagok
részérol eldirt munkdk elvégzésére.

5.9. Minden anyagnak, el6re gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkéanak melyet a
Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

a) Azalkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkdnak a Magyar Szabvanyokban
eléirt I. 0. mindséglieknek, tovabba a Megrendeld utasitasaival €s a szerzbdés
miiszaki tartalmaval, valamint annak mellékleteivel 6sszhangban kell lennie.

b) A minésitéshez sziikséges mindségi tantsitvanyokkal kell rendelkeznie.

¢) A miiszaki 4tadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a sziikséges (szakhatosagi)
engedélyek megléte.

5.10. A Vallalkozo feladatai elvégzéséhez igénybe veendd személyek

A Villalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazoldsahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve
az atalakulds, egyesiilés, szétvalds utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a Villalkozo e
szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont ij szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel azoknak az alkalmassagi kivetelményeknek, amelyeknek a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.




A Vallalkozé legkésdbb a szerzodés megkotésének idopontjaban koteles a Megrendelonek
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerz0dés teljesitésében, és —ha
a megelézd kozbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozot még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all kizar6 okok hatalya alatt. A Vaéllalkozo a szerzodés teljesitésének idotartama alatt kételes a
Megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elozetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozo nem all kizaré okok hatalya alatt.

5. 11. A Vallalkozo koteles a jotallas elsé 24 honapjéban a Hiitd fiité rendszer minden olyan
elemének (pl. VRF berendezések, folyadékhiitok illetve a fancoil berendezések) tekintetében a
gyéri kotelezd karbantartast és szivargdsvizsgélatot is téritésmentesen elvégezni, ahol ez eld
van irva. Ennek soran sem kiszallasi dijat, sem napidijat nem szamolhat fel.

6. A Megrendelo jogai és kotelezettségei:
6.1. Megrendeld eloteljesitést elfogad.
6.2. Megrendel6 a szerzddéskotést kovetd 10. napon biztositja a munkateriiletet.
6.3. Megrendel téritésmentesen a viz és az elektromos energiavételezés lehetoségét biztositja.
6.4. Megrendelé fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vallalkozonak
a Ptk. el6irasai alapjan.
6.5. Megrendelé utasitéasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
6.6. A megrendelé altal alkalmazott miiszaki ellendrdk a szerzédéses feltételek tekintetében
jognyilatkozat tételére nem jogosultak. A Megrendeld nevében az épitési naploban
jognyilatkozat tételre és kitelezettség vallaldsra vagylagosan jogosult személy:

Fekete Jozsef osztalyvezetd Tel.: 62/599738; 599740.

Fiilsp Ferenc osztalyvezeté Tel.: 62/599738; 30/4288477

7. Egyiittmiikodés:
7.1. A kivitelezés sordn a felek egyiittmiikodni kotelesek. Egyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni (Epitési naploba torténé bejegyzéssel, telefonon és irdsban), ha
szerzddéses vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akadalyozva illetve veszélyeztetve
van vagy lehet. A generdlkivitelezd Vallalkozd, esetlegesen alvallalkozéi, valamint a
Megrendelé és képvisel8i, szabalyos id6kozonként - a kiviteli munka haladasi {itemét is
figyelembe véve — dltaldban két hetente, koordinacios helyszini értekezletet tartanak, hogy
attekintsék a munka elérehaladasat, és hogy az azzal kapcsolatban sziikséges intézkedéseket
megtegy¢k. Az emlékeztetdket a Vallalkozo 2 munkanapon beliil elkésziti, a miuszaki ellenor
ellenjegyzi.
Megrendeld képviseldje:
Fiilép Ferenc
Tel.: 62/599738; 30/4288477
mail: fulop.ferenc@brc.mta.hu
Fekete Jozsef
Tel.: 62/599740; 30/4404575
Mail: fekete.jozsef(@brc.mta.hu
Vaillalkozoé képviseloje:
Domonkos Laszlo
Tel.: 62/426-037
Email: info@domi87.hu

72. A Villalkozé koteles elektronikus épitési naplot vezetni, és azt a jogszabalyban
meghatéarozottak szerint kezelni. Az épitési naploba bejegyzést tehetnek a 7.1. pontban
meghatérozott személyek, valamint a 6.6. pontban megnevezettek.
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7.3. Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzések az iranyadok. Felek az épitési naploban
irasban rdgzitenek minden olyan koriilményt, tényt, adatot, amely a megvalositassal
kapcsolatos. A felek nyolc napon belill tehetnek egymds bejegyzésére joghatalyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités kotelezo.

7.4. Az eltakarasra keriil6 munkarészek el6zetes ellenérzésére a Villalkozo a Megrendel6t az
eltakaras eldtt 3 (harom) munkanappal koteles felhivni, épitési naplon keresztiil, valamint
telefon és email értesitéssel.

7.5. A felek a szerz6dés megkotését kovetd 90 napig egyeztetést folytathatnak, amely soran a
beépitésre keriilo egyes tételeket véglegesithetik gy, hogy a Vallalkozé altal az ajanlatban
megjeldlt épitdanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértékl vagy magasabb min6ségl
helyettesité termékben egyezhetnek meg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § alapjan
eljarva. Az értékelés részszempontjai korében vallalt tébblet miiszaki tartalom tekintetében
Megrendelé valtoztatast nem fogad el az elfogadott ajanlat tartalméhoz képest.. Amennyiben a
felek helyettesitd termék beépitésében egyeztek meg, ugy a szerzédés modositasara a 141., §
szabalyait megfelelden kell alkalmazni.

7.6. Vallalkozo koteles allando helyszini képviseloje altal biztositani a sziikséges felligyeletet,
iranyitast valamint az 6rzést a kivitelezés folyaman.

7.7. A Megrendel$ a szerzédés teljesitése soran az épitési naplo adatai alapjan koteles
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)—(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkoz6 vesz részt és az alvallalkozo teljesitési aranya nem haladhatja meg a Kbt. 138. §
(1) és (5) bekezdésében meghatarozott mérteket.

8. A szerzodést biztosité mellékkotelezettségek/kellékszavatossag:

8.1. Vallalkozo a kivitelezésért teljes kort jotallast vallal a gépészet esetében 36 honap, a
hészigetelés esetében 60 honap idétartamra. A jotallasi idon beliil a Véllalkozo a Megrendel6
altal jelzett hibakat a bejelentést kivetd 8 munkaoran beliil, azt kdvetden pedig a kotelezo
szavatossagi idén beliil a Megrendel6 éltal bizonyitottan a Vallalkoz6 érdekkorébe tartozo
hibak kijavitasat 10 napon beliil megkezdi és a miiszakilag indokolt idotartam alatt befejezi.
Ellenkezd esetben a Megrendel6 jogosult a munkat massal elvégeztetni a Vallalkozo terhére. A
jotallasi idoszakban semmilyen koltség (pl. kiszallasi dij, kilométerdij, munkadij, a javitaskor
kotelezden cserélendd fogydanyagokon feliil egyéb anyagkdoltség stb.) nem szdmolhato fel.

A Villalkozo ezen feliil biztositja a Megrendel6 a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt
jogait a szavatossagi igényének érvényesitésére.

8.2. Késedelmi és hibas teljesitési kotbér: a vallalkozo koteles a szerzédésben rogzitett
hatarid6vel kapesolatos késedelem esetén illetve hibas teljesités esetén a Megrendeld erre
iranyul6 igénye szerint kotbért fizetni. A napi késedelmi kitbér dsszege a vallalkozdi nett6 dij
0,5 %-a, de legfeljebb a netté dij 15%-a. A hibas teljesités kotbérdsszege hibéaval érintett
munkarész vallalkozo6i nettd dij 15%-a. A kotbér a késedelem teljes id6szakara érvényes. A
kotbér dsszegét a vallalkozo dij szamla benyujtasaval szemben a szamviteli szabalyok szerint
kell kiallitani és megfizetni.

8.3. Meghitsulasi kotbér: a véllalkozo kiteles a munka - véllalkozonak felrohat6 okbol torténd
- meghitsuldsa esetén meghitsulasi kotbért fizetni. A meghitsuldsi kotbér mértéke a netto
szerzOdéses 6sszeg 20 %o-a.

8.4. A Vallalkozé a szerzddéskotéskor a szerzodés szerinti végso teljesitési hataridoig érvényes,
a nettd szerzbdéses ellenérték 5 %-anak megfelelé osszegl teljesitési biztositékot ad
Megrendelének a Kbt 134. § (2) és (6) a) pontja szerint. A Teljesitési biztositék célja a
Megrendelé részére annak garantaldsa, hogy Vallalkozo kotelezettségeit szerzodésszeriien
teljesiti. Megrendeld jogosult a Teljesitési biztositék igénybevételére, amennyiben Vallalkozo
valamely szerzodéses kotelezettségének a teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt
meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

8.5. A Vallalkozé a végszamla benyujtasakor a kivitelezés utdfeliilvizsgélatin elrendelt
kivitelezési elemek teljesitéséig, legfeljebb a sikeres miiszaki dtadas-atvételt kovetd 14 honapig
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érvényes, a szerzddés hibas teljesitésével kapesolatos igeények biztositékaként a netto
szerzbdéses ellenérték 5 %-dnak megfeleld Gsszegli biztositékot ad Megrendeldnek a Kbt. 134.
§ (3) és (6) a) pontja szerint. A biztositék célja a Megrendel6 részére annak garantélasa, hogy
Vallalkozo jotalldsi és szavatossagi kotelezettségeit szerzddésszerien teljesiti, a hibas
teljesitéssel kapcsolatos igényeket kielégiti. Megrendelé jogosult ezen biztositék
igénybevételére, amennyiben a Véllalkoz6 valamely jotallasi, szavatossagi, hibajavitasi
kotelezettségének a teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be.

9. A munka atadas-atvétele

9.1. A Szerzédésben meghatirozott Létesitményt miszaki atadas-atvétellel kell lezarni a
hatalyos jogszabalyok eldirasainak megfeleloen. A miszaki atadas-atvételi eljarast meg kell
elézni egy elézetes bejarasnak, melynek keretében — a Vallalkozo értesitése alapjan a Muszaki
ellendr az értesitésben megjeldlt idopontban koteles a munkateriileten megjelenni, és az
atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a koriilmények altal lehetové tett legrovidebb
idén beliil megvizsgalni abbdl a szempontbol, hogy az atvételre — az akkori allapotban —
alkalmasnak tekintheté-e. A Vallalkozo a munkak befejezésérdl és teljesitésre felajanlésarol az
atadas-atvételi eljaras megkezdésére megjeldlt idopont eldtt legalabb 10 nappal készre
jelentésével értesiti a Miiszaki ellenért, megjeldlve az elozetes bejaras és a miszaki atadds-
atvételi eljaras megkezdésének napjat is.

9.2. Ha a Miiszaki ellendr az eldzetes bejaras soran megallapitja, hogy a munkék befejezodtek,
illetve, hogy a szolgaltatds megfelel a torvényes €s a szerzbdéses kellékeknek, err6l azzal
értesiti a Megrendel6t és a Vallalkozot, hogy a miiszaki atadés-atvételi eljaras lefolytatasanak
a Vallalkozo altal jelzett id6pontban nincs akadalya. Ellenkezd esetben az épitési naploban vagy
az ahhoz csatolt hianypétlasi jegyzékben meghatdrozza azokat a javitasokat és hianypotlasokat,
amelyeket az épitmény 4tvételre alkalmassd tételéhez a miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdéséig a Vallalkozonak még el kell végeznie.

9.3. A Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljarast a hianypotlasi jegyzek Vallalkozé éltali
teljesitése esetén, 10 napon belilli idépontra kitiizi és a felek az atadas-atvételi eljarast
megkezdik. A Megrendelé a szolgaltatast a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran vizsgalja meg.
A jogszabalyban megjelolt szervek meghivésa a Vallalkozo kotelezettsége.

9.4. A miiszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejarast.
Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

a) a munka a Szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek
és a hatosagi eldirasoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt
megrendel6i médositasoknak, Valtoztatdsoknak megfelel6en, hiany- és hibamentesen
elkésziilt,

b) az atvételt megelézé lizemprobak sikeresen befejezodtek.

¢) Vallalkozénak megfeleldségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfeleloségére, valamint az elvégzett
munkak szakszertiségére.

95A. A Szerzdédd Feleknek a miiszaki atadas-atvétel megallapitasait a legaldbb 2
példanyban késziild jegyzokonyvben kell rogzitenie, jegyzokonyvnek tartalmaznia
kell:

a) a Vallalkozo teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,

b) aMegrendeld szerint még fennallo hibak, hianyok felsorolasat és értékeét,

¢) a Vallalkozé nyilatkozatat arrol, hogy a Megrendel6 megéllapitéasait elfogadja-e, ha
nem, ennek indokait,

d) haa Megrendeld a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hianyokkal atveszi,

e) a Miszaki ellenérnek a hibak, hianyok értékére, és azok kijavitasara, potlasara
sziikséges hatéridére vonatkozé javaslatat, amelyet Felek iranyadonak tekintenek,




f) az 4tadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek

nyilatkozatait.
g) a191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.
9.5.B. Nem tagadhaté meg az 4tvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibdi, hianyai

miatt, amelyek mas hibdkkal, hianyokkal osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal,

potlasukkal jaré munkék folytan sem akaddlyozzék a rendeltetésszeri hasznalatot.

Amennyiben a Megrendel6 a szolgaltatast a megallapitott hibékkal, hianyokkal veszi at,

a kijavitasukra, potlasukra tiizott hataridén tal a jegyzdkonyvnek tartalmaznia kell a

Megrendelé nyilatkozatat arra nézve, hogy a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e,

tovabbéa meg kell hatérozni a Teljesitési Igazolas kiadasara vonatkoz6 szabalyokat.

9.6. Vallalkozé szerzédéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak a napja. A miiszaki atadas-atvételi eljarast 20 napon
beliil be kell fejezni. Sikeres miiszaki dtadés-atvétel esetén a teljesitést késedelmi ktbeér
nem terheli akkor sem, ha a miiszaki atadas-atvétel befejezésének a napja a szerz6dés
szerinti teljesités napjanal késobbi idopontra esik.

9.7. Az atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo koteles a Megrendel részére dtadni 2 pld
atadasi dokumentaciot, mely tartalmazza:

a. Felelos Miiszaki Vezet6i nyilatkozatok.

b. Vallalkozé szabvanyossagrol szolé nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkészilt és
felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak
megfelelnek.

c. A beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleloségi igazolasa.

d. A pontos Kkivitelezést visszatiikroz6 ,Megvalosulasi tervdokumentacio™ 2. pld.
nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozon, tervekkel, miileirasokkal,
fotddokumentacioval, az eredeti tervekhez képest tortént véltozasok egyértelmii
feltiintetésével.

e. Jegyzokonyvek a probaiizemek, az lizemi-és bedllitasi eljarasok eredményérol.

f. Vizsgalati jegyzokonyvek az érintésvédelemrol ¢és szabvanyossagrol. Els6
feliilvizsgalati jegyzokonyv

g. Epitési hulladék nyilvantart6 lap.

h. Hulladékot kezeld atvételi igazolasa.

i. Karbantartasi Gtmutato.

j. Epitési napl6 hidnytalan masolat (szabalyosan lezarva, minden mellékletével)

k. Az atadasra keril6 munka egyedi, illetve specialis volta miatt sziikséges

dokumentumok.
9.8. A sikeres 4tadas-atvételi eljarasrol felek jegyzokonyvet vesznek fel.
9.9. E Szerzddésnek meg nem felelé teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a
szerzddésszegésbol eredd egyéb igényekrol.

10. Szerz6dés megsziinésének esetei:
10.1. A szerz6dés megsziinik a felek szerzdésszerti teljesitésével.
10.2. A Viallalkozé a munkateriilet atadasat koveté 10 napon beliil koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld a szerzodéstél elallhat.
10.3. Amennyiben a Vallalkozé neki felrohato okbdl 1 hetet meghaladé késedelembe esik az
{itemezésben elbirthoz képest, ugy Megrendeld jogosult a szerzodést felmondani. Ebben az
esetben jogosult a Megrendeld arra, hogy a fennmaradd, vagy hianyzo munkaélatokat harmadik
személy altal a Vallalkozo koltségére és veszélyére elvégeztesse €s befejezhesse, aminek soran
az ezzel kapcsolatos tobbletksltségek Vallalkozot terhelik. Ezen tulmenden koteles a
Vallalkoz6 a Megrendelé részére a ténylegesen felmeriilé karokat is megtériteni.
10.4. A Megrendeld a szerzddést akkor is felmondhatja, ha a Villalkozdval szemben jogerdsen
felszamolasi eljarast rendeltek el vagy a Vallalkozo végelszamolasi eljérds meginditasat
kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerz6dés teljesitését
nyilvanvalé6 médon meghiusitja.
-
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11. Egyéb megallapodasok:

11.1. A szerzédé felek a jelen szerzodés teljesitése soran egymas jogos gazdasagi érdekeinek
szem elétt tartasaval, a szerzodésszert teljesités elsédleges figyelembevételével jarnak el. E
szerz6dés értelmezésével, hatalyosulasaval, alkalmazasaval, modositasaval kapcsolatban
felmeriil6 esetleges jogvitaikat szerzddo felek elsésorban békés tton rendezik. Amennyiben ez
nem vezetne eredményre, a szerzodé felek a vitds kérdések eldontésére a Megrendel6 székhelye
szerinti birosag kizarolagos illetékességét kotik ki.

112. A szerzbdésben foglalt miiszaki tartalom, dij vagy egyéb vallalasi feltétel
megvéltoztatdsara iranyulé szandék esetén a szerzodést a Felek csak kozos megegyezéssel, a
Kbt. 141. §-aban foglaltak szerint, irasban médosithatjak.

11.3. Szerzdd6 felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el, hogy a Kbt és az
allamhaztartasrol sz6l6 1992. évi XXXVIIL torvény szerinti illetékes ellenorzé szervezetek
feladat- és hataskoriiknek megfelelden a kézbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott
szerz6dések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti
informacio megadasa iizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhato meg.

11.4. A jelen megbizasi szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. hatalyos
rendelkezései az irdnyadok.

11.5. A Szerzddés teljesitése soran keletkezd barmilyen szellemi alkotashoz fiz6dé (szerzéi
jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a Megrendel® kizarélagos tulajdonat képezi, a vagyoni jogok a
Megrendelét illetik meg, aki ezeket (fel)haszndlhatja, kozzéteheti, tovabbadhatja, vagy
belatasa szerint atengedheti, modosithatja atruhazhatja foldrajzi vagy barmely mas korlat
nélkiil. A vagyoni jogok ellenértékét a felek a jelen szerzGdésben rogzitett dij megfizetésével
kiegyenlitettnek tekintenek.

11.6. A Megrendeld jogosult és egyben kdteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.

Ezen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerz6dés megsziinése elott mar teljesitett
szolgaltatas szerzodésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.7. Barmelyik Fél jogosult a Szerzédést rendkiviili felmondéssal, azonnali hataridovel a
masik Fél sulyos szerzodésszegése esetén felmondani. Felek kiilénosen az alabbi
szerzOdésszegéseket tekintik sulyosnak:

A Villalkozo az 6sszeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartasi kotelezettségét megszegi;
Béarmelyik fél teljesen vagy Iényeges mértékben megsziinteti tevékenységét;

Vallalkozo a jelentési, informacidszolgaltatasi kotelezettségét Megrendelé ismételt kérésére
sem teljesiti az igényelt hataridore.

Béarmelyik fél jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani, ha vis major kortilmény
miatt a szerzodés teljesitése 30 napot meghaladoan sziinetel.
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12. Zaro rendelkezések:

12.1. A Vallalkozé jelen szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy szervezetiik atlathato
szervezetnek mindsiil. Vallalja tovabba, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban valtozas
torténik, arrol a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatja.

Szerz6dd felek jelen szerzodést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyolag irtak ala. E szerzodés 11 szamozott oldalbol all.

Szeged, 2016. aprilis 11.

Megrendeld: Vallalkozo:
. peEBYER Epbletgépészet
Epitdipari s Ker skedelmi Kft.

[ ‘| g728 Szeged) Keteskedd koz
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Mellékletek:

- Arazott koltségvetés- fizikailag nem csatolt, amely igazolja az értékelési részszempont
k&rében vallalt azonos miiszaki tartalmat '

- Fenntarthat6sagi terv- fizikailag nem csatolt, az értékelési részszempont kdrében.

- a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlat — fizikailag nem csatolt
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